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ДОГОВОР ПОДРЯДА №_______
г. Томск                                                                                                           «___» _________ 2017 г.

Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания» (далее – ПАО «ТРК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора по инвестиционной деятельности Вайсера Евгения Леонидовича, действующего на основании доверенности      №94/1 от 31.05.2016г., с одной стороны, и ____________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________________________, действующего на основании _______________________________, с другой стороны, именуемые далее Сторонами, на основании протокола о результатах закупочной процедуры на право заключения договора подряда от ________ № ______, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Основные понятия и определения
1.1. Во избежание неоднозначного толкования положений настоящего Договора Заказчиком и Подрядчиком были согласованы следующие определения различных терминов:

акт сдачи-приемки работ - документ о выполнении строительных и монтажных работ, оформленный в установленном порядке (Приложение №10);

акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14 (Приложение №13) - документ о сдаче объекта в целом в эксплуатацию;

акт приемки законченного строительством объекта - документ о приемке выполненных работ на объекте рабочей комиссией после проведения пусковых испытаний Подрядчиком (акт по форме № КС-11 – Приложение №12);

дата приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией - дата утверждения акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14 (Приложение №13), приказ об утверждении акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14 (Приложение №13);

Договор - настоящий документ, включая все содержащиеся в нем приложения, подписанные Заказчиком и Подрядчиком, а также дополнения и изменения к нему, которые оформлены и подписаны Сторонами в надлежащем порядке;
Документация - проектная и рабочая документация; исполнительная документация; техническая документация; документация, получаемая от заводов-изготовителей; организационно-технологическая и приемо-сдаточная документация; другая документация, необходимая для выполнения работ, ввода объекта в эксплуатацию и для последующей эксплуатации объекта;

Заказчик - ПАО «ТРК», г. Томск, пр. Кирова, 36;

заводские приемо-сдаточные испытания с участием Заказчика - испытания, проводимые на заводе-изготовителе с участием представителя Заказчика с целью проверки соответствия поставляемой продукции требованиям Договора и нормативной технической документации (в соответствии с закупочной документацией включается в случае заключения Договора по результатам закупочных процедур), по программе и методике испытаний Подрядчика, согласованной с Заказчиком;

исполнительная документация - комплект рабочей документации на проведение работ, предусмотренных настоящим Договором, с надписями о соответствии выполненных работ этой документации или внесенными в них изменениями, сделанными лицами, ответственными за производство работ; технические условия, инструкции, сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, применяемых при производстве работ; акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций; акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования; общий журнал работ, другая документация, предусмотренная строительными нормами и правилами;

закупочная документация - документ, в котором изложены порядок проведения закупочной процедуры и выбора победителя, основные требования к составу, качеству работ, порядку их проведения;

календарный план производства работ - Приложение № 3, являющееся его неотъемлемой частью и устанавливающее сроки, выполнения работ и оказания услуг и стоимости работ;

консервация объекта - приостановление работ на объекте на длительный срок с необходимостью выполнения работ по поддержанию устойчивого и безопасного состояния объекта незавершенного строительства;

материалы - необходимые для выполнения работ по настоящему Договору материалы, изделия, комплектующие изделия; 
объекты:

1. ВЛ 0,4 кВ ( ф-1, ф-2), от ТП А-29-1 0,8386 км - Инв. № 1200078

    расположенный по адресу: 636810, Томская обл, Асиновский р-н, Старо-Кусково д, Центральная ул, дом № 2а/1, согласно Приказа Департамента тарифного регулирования Томской области от 26.12.2016г. № 6-769/9(854) п.3 на 2017 год для ПАО «ТРК»;
обязательные требования безопасности - требования, установленные в технических регламентах и иных обязательных нормативных технических документах Российской Федерации, а также в национальных стандартах и применимых стандартах организации, которые Подрядчик обязан выполнять для обеспечения жизни и здоровья персонала Подрядчика и Заказчика, охраны окружающей среды;

Подрядчик - фирменное наименование и адрес места нахождения Подрядчика
;

предпусковые испытания - проводимые на объекте индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем, завершающиеся пробным пуском оборудования;

пусковые испытания - комплексное опробование оборудования на объекте, во время которого проверяется совместная работа всех основных агрегатов и всего вспомогательного оборудования;

работы - общестроительные, монтажные и иные работы, подлежащие выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора, а также гарантийное обслуживание объекта и устранение дефектов. Сопутствующие работы и услуги означают работы и услуги, необходимые для осуществления доставки материалов на объект (транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы, страхование), выполнения общестроительных и монтажных работ, сдачи объекта в эксплуатацию, гарантийного обслуживания и другие подобного рода обязанности Подрядчика, предусмотренные настоящим Договором;

субподрядчик - юридические лицо, нанимаемое Подрядчиком для выполнения работ и оказания услуг в рамках настоящего Договора;

Стороны - Заказчик и Подрядчик в значениях, указанных выше;
техническая документация - комплект документов (технических требований), включающий систему графических, расчетных и текстовых материалов, необходимых для (указать нужное: строительства, реконструкции, комплексного технического перевооружения и реконструкции);
скрытые работы - работы, скрываемые последующими работами и конструкциями. Качество и точность скрытых работ невозможно определить после выполнения последующих работ;

цена Договора - сумма, которая должна быть выплачена Подрядчику в рамках Договора за полное и надлежащее выполнение своих обязательств по Договору.
2. Предмет и объем Договора
2.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной проектной документацией (рабочий проект №773-ЭС, разработан ПСО, ПАО «ТРК» г. Томск,  утвержден приказом ПАО «ТРК» №295 от 02.05.2017г.) в целях исполнения договоров об осуществлении технологических присоединений №20.70.1021.16 от 22.04.2016г, осуществить работы по строительству (реконструкции) Объекта и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

2.2. Сроки выполнения Подрядчиком указанных в пункте 2.1. работ установлены календарным планом производства работ. (Приложение № 3) 

2.3. Подрядчик осуществляет работы по настоящему договору на основании Свидетельства о допуске к работам, полученного в саморегулируемой организации (СРО) ______. 

2.4. Результат работ должен соответствовать требованиям законодательства в области энергоснабжения и строительства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в том числе носящим рекомендательный характер), действующим на территории Российской Федерации, технической документации и смете, утвержденной Заказчиком, требованиям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре, требованиям органов государственной власти и управления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения, и наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата работ. 

Результатом выполнения работ по Договору является ввод объекта в эксплуатацию, подтвержденный актом ввода в эксплуатацию.
2.5. Применяемые в работе технологии, материалы, оборудование и системы (аппаратно-программные комплексы), перечисленные в приложениях №№16,17 должны быть аттестованы ПАО «Россети». Подрядчик обязан предоставить документальное подтверждение об аттестации оборудования, перечисленного в приложениях №№16,17.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Выполнение работ и подготовка Подрядчиком объекта к сдаче его в эксплуатацию выполняется по календарному плану производства работ (Приложение № 3) с указанными в нем мероприятиями и сроками выполнения работ и услуг, сопутствующих работ и услуг. 

3.2. Срок начала работ по Договору – в течение 1 (одного) календарного дня с даты заключения договора 

Срок завершения работ – в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора.

Сроком завершения работ Подрядчиком на объекте является дата утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14 (Приложение №13).
4. Обязательства Подрядчика
4.1  По настоящему Договору Подрядчик обязуется:

4.1.1.  Выполнить все работы в объеме утвержденной в установленном порядке проектной документации и сроки в соответствии с календарным планом производства работ (Приложение № 3) и сдать результат работ Заказчику.

4.1.2.  Перед началом работ обеспечить получение в уполномоченных органах государственной власти всех необходимых допусков и разрешений на строительство согласно законодательству Российской Федерации. 
4.1.3.  Производить работы в полном соответствии с проектной документацией, утвержденной Заказчиком и строительными нормами и правилами. 

4.1.4.  При производстве работ не нарушать права третьих лиц, связанные с использованием любых патентов, торговых марок, авторских прав и иных объектов интеллектуальной собственности, а также оградить Заказчика от возможных исков, заявлений, требований и обращений третьих лиц, связанных с таким нарушением.

4.1.5.  Поставить на приобъектный склад (склад расположен Асиновский РЭС) материалы, а также осуществить их приемку, разгрузку и хранение в соответствии с обязательствами, предусмотренными разделом 9. 
Осуществлять постоянный входной контроль качества поступающих на объект материалов, конструкций в соответствии с действующими нормативными документами. Вести и предоставлять по запросу Заказчика в течение двух рабочих дней журнал бетонных работ, осуществлять контроль соответствия марок бетона, заявленных в проектной документации. Контроль качества ответственных бетонных и железобетонных конструкций (монолитных фундаментов, колонн, ригелей, перекрытий и др.) производить с привлечением независимых лабораторий и специалистов.
До начала производства работ оформить в установленном порядке разрешения на перемещение отходов строительства и сноса, перевозку грунта, а также осуществить транспортировку для размещения отходов строительства и сноса на специализированных полигонах, перевозку грунта согласно полученным разрешениям.
4.1.6. Возвести на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для надлежащего хранения материалов и оборудования, а также выполнения работ по настоящему Договору. 
Осуществить в установленном порядке временные присоединения коммуникаций на период выполнения работ и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с проектной документацией.

4.1.7. Соблюдать все применимые правила техники безопасности; заботиться о безопасности всех лиц, уполномоченных находиться на строительной площадке; принимать разумные меры по устранению помех на территории строительной площадки и на объекте во избежание опасности для указанных лиц; предоставить ограждение, освещение, охрану и наблюдение за объектом; предоставить временные объекты (включая дороги, пешеходные дорожки, средства охраны и заборы), которые могут понадобиться в связи с производством работ для использования владельцами и жильцами прилегающих территорий, а также для их защиты.

4.1.8.  Принять все разумные и необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации меры по охране окружающей среды (как на строительной площадке, так и за ее пределами), а также все разумные меры, направленные на ограничение неудобства для граждан и ущерба для их имущества вследствие загрязнений, шума и других причин, являющихся следствием производства работ. Подрядчик обязан следить за тем, чтобы выбросы в воздух, поверхностные стоки, отводимые со строительной площадки сточные воды, шум и вибрация не превышали показателей, установленных законодательством Российской Федерации.

Предпринять все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба существующим промышленным объектам, сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также вреда, причиненного окружающей среде, в том числе зеленым насаждениям, водотокам, почве и пр. Нести все расходы по ремонту и восстановлению поврежденного во время выполнения работ имущества, окружающей среды и т.п.
Самостоятельно осуществить страхование от несчастных случаев; Подрядчик сам расследует и учитывает несчастные случаи, произошедшие на объектах Заказчика, в соответствии с законодательством Российской Федерации, незамедлительно поставив в известность Заказчика о произошедших несчастных случаях; при групповых и смертельных несчастных случаях, несчастных случаях с тяжелым исходом Подрядчик сам направляет сообщения о несчастном случае в соответствии со статьей 228.1 Трудового кодекса Российской Федерации.

Не препятствовать контролю персоналом Заказчика соблюдения требований охраны труда, пожарной, промышленной безопасности на рабочих местах Подрядчика (субподрядчика), принимать меры к персоналу в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации при выявлении грубых нарушений норм охраны труда, в том числе по результатам проверок Заказчика.

4.1.9.  Обеспечить получение необходимых разрешений и оформление прав на использование прилегающей к объекту реконструкции территории для целей выполнения работ (доставки и складирования материалов, проезда машин и т.п.) Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории.
4.1.10.  Вывезти в течение 7 (семи) календарных дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию за пределы территории реконструируемого объекта свои машины, оборудование, материалы и другое имущество. 

4.1.11.  Осуществлять в течение срока производства работ до дня подписания акта ввода в эксплуатацию охрану объектов, строительной площадки и находящихся на ней материалов и оборудования, используемых при осуществлении работ в соответствии с Договором.

4.1.12.  Передавать Заказчику вместе с результатами работ два комплекта исполнительной документации на бумажном носителе и один экземпляр на электронном носителе, касающуюся дальнейшей эксплуатации и использования объекта.
4.1.13. Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

возможности неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы;

иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы;

иных обстоятельств, способных повлечь за собой изменение сроков или стоимости выполняемых работ.

При этом Подрядчик при наступлении указанных чрезвычайных событий после незамедлительного уведомления Заказчика обязан принимать все возможные меры, направленные на ликвидацию последствий таких событий и предотвращение или минимизацию причиняемого ущерба объекту, вреда жизни и здоровью находящихся на объекте лиц. 

4.1.15. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

4.1.16. Самостоятельно (без привлечения субподрядчиков) выполнить работы, общая стоимость которых должна составлять не менее 50% от цены Договора без учета стоимости материалов, приобретаемых Подрядчиком. Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком подрядную организацию, выполняющую работы на субподряде, условия договора субподряда, устанавливающие сроки выполнения работ субподрядчиком, а также порядок расчетов Подрядчика с субподрядчиком.
4.1.17. В случае если до завершения выполнения работ по Договору Заказчик обнаружит некачественное выполнение работ и внесет соответствующую запись в журнал производства работ, либо направит Подрядчику письменное указание на устранение недостатков, Подрядчик обязан к сроку окончания работ устранить замечания Заказчика за свой счет. 
4.2. Подрядчик обязуется в течение 10  рабочих дней с даты подписания настоящего Договора предоставить Заказчику на бумажном носителе информацию в отношении всей цепочки собственников Подрядчика, включая конечных бенефециаров с приложением подтверждающих документов.

 4.3. В случае внесения изменений в данные, касающиеся информации о собственниках  Подрядчика, включая конечных бенефициаров, Подрядчик обязуется в течение 10 рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений предоставить Заказчику на бумажном носителе измененные данные в отношении всей цепочки собственников Подрядчика с приложением подтверждающих документов.
4.4 Для выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик имеет право привлекать иных лиц (субподрядчиков). 
Подрядчик обязан письменно согласовать с Заказчиком привлекаемых к исполнению своих обязательств по настоящему Договору субподрядчиков, отличных от указанных в Приложении № 6
 к настоящему договору.
Подрядчик информирует Заказчика о заключаемых им договорах с субподрядчиками, информация должна содержать предмет договора, контактную информацию привлекаемого субподрядчика, включая юридический и фактический адрес субподрядчика.
Заказчик вправе потребовать от Подрядчика замены субподрядчиков с мотивированным обоснованием такого требования, но независимо от этого полную ответственность перед Заказчиком за сроки и качество выполняемых субподрядчиками работ, а также иную ответственность за действия субподрядчиков по настоящему Договору несет Подрядчик.

4.5. Подрядчик подтверждает, что он заключил настоящий Договор на основании должного изучения данных об объекте в представленной Заказчиком информации и закупочной документации. Подрядчик подтверждает, что если он не ознакомится со всеми данными и информацией, предоставленными Заказчиком, то это не освобождает его от ответственности за должную оценку сложности и стоимости успешного выполнения работ по объекту.
4.6. Подрядчик не вправе передавать/переуступать третьим лицам ни полностью, ни частично свои права и/или обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика и в любом случае несет ответственность перед Заказчиком за результат выполненных работ (оказанных услуг) согласованными с Заказчиком третьими лицами. 
Подрядчик, который является субъектом малого или среднего предпринимательства, вправе переуступить право требования оплаты по выполненным договорным обязательствам в пользу иного лица (финансового агента). При этом Подрядчик обеспечивает представление в адрес Заказчика (уполномоченного должностного лица) оригинала письменного уведомления об уступке денежного требования в течение 2 (двух) рабочих дней со дня осуществления уступки. В уведомлении об уступке денежного требования должно быть определено подлежащее исполнению денежное требование, а также указан финансовый агент, которому должен быть произведен платеж. День осуществления уступки – дата подписания Соглашения о переуступке прав требований между Подрядчиком и Фактором.

Соглашение между Финансовым агентом (Фактором) и Подрядчиком  по переуступке права денежного требования по договору с Обществом (Заказчиком) должно содержать обязательство исполнения Подрядчиком регрессных требований Фактора (факторинг с правом регресса).

В случае переуступки Подрядчиком права денежного требования по договору с Обществом (Заказчиком) с нарушением  данных требований, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф за каждое нарушение в размере 1% от стоимости заключенного договора.
4.7. Подрядчик не вправе использовать без предварительного письменного согласия Заказчика какие-либо документы, поступившие от Заказчика, или иную поступившую от него информацию, кроме как в целях реализации настоящего Договора.
5. Обязательства Заказчика
Для реализации настоящего Договора Заказчик принимает на себя обязательства:

5.1. Представить Подрядчику в течение 1 (одного) календарного дня с даты подписания настоящего договора рабочую документацию по Объектам.
5.2. Указать Подрядчику места для складирования избыточного грунта и строительного мусора.

5.3. Производить приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в разделах 7 и 11.

5.4. Осуществлять технический надзор за выполнением работ по настоящему Договору. 

Заказчик в целях осуществления контроля и надзора за выполнением работ по настоящему Договору вправе:

заключать договоры на оказание услуг по контролю и надзору за ходом и качеством выполняемых работ с инженерными организациями;

привлекать для осуществления контроля лиц, выполняющих разработку документации, для проверки соответствия ей выполняемых работ;

организовывать осуществление авторского надзора за выполнением работ по настоящему Договору;

периодически (по соглашению Сторон) контролировать соблюдение персоналом Подрядчика (субподрядчика) требований охраны труда, пожарной, промышленной безопасности на рабочих местах, отстранять персонал от работы при выявлении грубых нарушений норм охраны труда с мотивированным отказом от его дальнейшего допуска в действующих электроустановках.

5.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.
6. Цена Договора
6.1. Цена Договора определяется на основании протокола заседания конкурсной комиссии и в соответствии с ведомостью договорной цены (Приложение № 1), которая составляет ______ (_____________) руб. ___ коп. в соответствии с Ведомостью расчета договорной цены (Приложение №1), кроме того НДС (18%) ______ (_______________) руб. _______ коп. Всего с учетом НДС (18%) - составляет ___________ (___________) руб. ___ коп.
Примечание: цена договора не может превышать 249 654,12 (двести сорок девять тысяч шестьсот пятьдесят четыре) руб. 12 коп. в соответствии с Ведомостью расчета договорной цены (Приложение №1), кроме того НДС (18%) 44 937,74 (сорок четыре тысячи девятьсот тридцать семь) руб. 74 коп. Всего с учетом НДС (18%) - составляет 294 591,86 (двести девяносто четыре тысячи пятьсот девяносто один) руб. 86 коп.
6.2. Указанная в Договоре цена является твердой. Подрядчик должен обеспечить выполнение работ и услуг, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию, в том числе прямо упомянутых и не упомянутых, без изменения цены настоящего договора, за свой счет. Изменения цен на материалы и работы не является основанием для корректировки цены Договора, кроме случаев, когда Заказчик вносит технические изменения. В этом случае соответствующее изменение цены Договора оформляется путем подписания дополнительного соглашения к Договору. 

6.3. Заказчик не компенсирует Подрядчику увеличение расходов, связанных с изменением курса рубля по отношению к иностранным валютам, в случае закупки Подрядчиком импортного оборудования и/или материалов.
7. Оплата работ и взаиморасчеты
7.1. Платежи в размере 100% (сто) процентов от стоимости работ, что составляет всего с учетом НДС (18%) - ______ (___________) руб. ___ коп, в том числе НДС 18% составляет ______ (_________) руб. ______ коп, выплачиваются после завершения строительно-монтажных работ, в течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания акта приемки законченного строительства объекта приемочной комиссией по форме №КС-14 (Приложение №13) при условии предоставления Подрядчиком Заказчику следующих документов, подписанных уполномоченными лицами:
Примечание: цена договора не может превышать Всего с учетом НДС (18%) - составляет  294 591,86 (двести девяносто четыре тысячи пятьсот девяносто один) руб. 86 коп. в том числе НДС 18% составляет 44 937,74 (сорок четыре тысячи девятьсот тридцать семь) руб. 74 коп.
- актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 (Приложение №10);

- справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (Приложение №11);

- акта приемки законченного строительством объекта по форме КС-11 (Приложение №12);

- общего журнала работ по форме КС-6 (Приложение №14);

- журнала учета выполненных работ по форме КС-6а (Приложение №15);

- акта передачи материальных ценностей Заказчика, полученных при реконструкции объектов основных средств (Приложение №9);

- акта сверки взаимных расчетов;

- предоставления счетов-фактур на выполненные работы.
7.2. Расчеты по настоящему Договору осуществляются в соответствии с графиком финансирования работ (Приложение № 2), путем перечисления денежных средств, в рублях на банковский счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, либо иным способом по согласованию Сторон. 

7.3. Датой оплаты является списание денежных средств с банковского счета Заказчика.

7.4. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденных соответствующим дополнительным соглашением Сторон, оплачиваются Подрядчиком за свой счет.

7.5. Счета-фактуры выставляются Заказчику Подрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Гарантии качества по сданным работам
8.1. Гарантии качества распространяются на все оборудование, конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору.

8.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта (без аварий, инцидентов по причине отказа оборудования объекта или нарушения технологических параметров его работы, работы в пределах проектных параметров и режимов) и работ устанавливается на 36 (тридцать шесть) месяцев с даты ввода объекта в эксплуатацию. 

8.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки либо возмещает Заказчику затраты на их устранение. 

При выявлении дефекта Подрядчик должен: 

обеспечить Заказчика необходимыми техническими консультациями не позднее 1 (одного) часа со дня обращения последнего с использованием любых доступных видов связи; 

выполнить все необходимые мероприятия по определению причины возникшего дефекта и представить Заказчику соответствующее заключение в течение 3 (трех) рабочих дней. 
Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Если в период гарантийного срока дефекты, допущенные по вине Подрядчика, стали основной причиной технологического нарушения (аварии, инцидента), повлекшего за собой экономический ущерб для Заказчика, Подрядчик обязан возместить ущерб в согласованные с Заказчиком сроки.

8.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком или третьими лицами.

8.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет в случае необходимости. В случае если экспертизой установлено, что дефекты возникли по вине Подрядчика, последний компенсирует стоимость экспертизы Заказчику.
9. Обеспечение документацией, материалами и оборудованием
9.1. Стороны пришли к соглашению, что Подрядчик отвечает за упаковку, погрузку, транспортировку, получение, разгрузку, хранение на складе материалов, необходимых для объекта до сдачи объекта по акту приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС- 14 (Приложение №13). Подрядчик обязан за свой счет обеспечить поставку всех импортных материалов в пункт назначения, выполнить все формальности для таможенного оформления и заплатить все необходимые таможенные пошлины и сборы. 

9.2. Поставка материалов производится на приобъектный склад (склад расположен Асиновский РЭС).

9.3. Транспортировка, приемка материалов от поставщиков, их выгрузка, складирование, хранение, а так же транспортировка материалов со склада до Объекта осуществляются за счет Подрядчика.
9.4. Все поставляемые для выполнения работ по настоящему Договору материалы должны соответствовать обязательным нормативно-техническим документам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и иных документов должны быть представлены Подрядчику поставщиками не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов.
В случае использования Подрядчиком либо привлекаемыми им субподрядчиками и поставщиками импортных материалов Заказчик имеет право потребовать представления ему документов (копий), подтверждающих, что таможенное оформление в отношении такого товара завершено. В случае отказа от предоставления или не предоставления указанных документов Заказчик вправе отказаться от подписания акта технической приемки данного товара.
9.5. Поставляемые на объект материалы должны быть аттестованы и соответствовать техническим требованиям ГОСТ. 
При отрицательных результатах аттестации Подрядчик обязан обеспечить поставку аналогичных материалов, прошедших аттестацию, без увеличения цены Договора.
9.6. Риск случайной гибели или повреждения материалов, доставленных на приобъектный склад (склад расположен Асиновский РЭС) или строительную площадку, несет Подрядчик.
Риск случайной гибели или повреждения материалов до момента поставки на приобъектный склад (склад расположен Асиновский РЭС) или строительную площадку несет Подрядчик.
9.7. Подрядчик предупреждает Заказчика не менее чем за 14 (четырнадцать) рабочих дней о готовности к доставке поставляемых материалов на приобъектный склад (склад расположен Асиновский РЭС)
9.8. В случае поставки сложных и/или импортных материалов Подрядчик после передачи товаров транспортно-экспедиционной компании уведомляет об этом Заказчика и посылает Заказчику по почте один комплект следующих документов:

три оригинала и три копии счета Подрядчика с описанием товаров, указанием кодов согласования (ТН ВЭД России) - если необходимо, количества, единичной цены и общей суммы, с указанием Заказчика в качестве стороны-плательщика, подписанные оригинальной подписью и скрепленные печатью Подрядчика;

извещение о поставке по форме, согласованной с Заказчиком;

один оригинал и три копии упаковочных листов с указанием содержимого каждого упаковочного места;

один оригинал и три копии гарантийного сертификата, выданного производителем/Подрядчиком в соответствии с требованиями, определенными в технических спецификациях;

заверенную копию сертификата соответствия стандартам и нормам, указанным в технических спецификациях (если необходимо);

сертификат качества завода-изготовителя;

разрешение на использование в России, выданное Ростехнадзором в случае необходимости.

9.9. Документы, указанные в пункте 9.8, должны быть получены Заказчиком по крайней мере за одну неделю до прибытия товаров в пункт назначения. 

Один комплект технической документации поставляется вместе с товаром. Техническая документация упаковывается в водонепроницаемый пластиковый пакет и опечатывается. Пакет помещается в коробку/ящик/контейнер №1, который должен иметь дополнительную маркировку «Technical Documentation is here»/ «Техническая документация здесь».
Остальные экземпляры технической документации упаковываются и помещаются в отдельный водонепроницаемый ящик.
9.10. При поступлении поставляемых Подрядчиком материалов на приобъектный склад (склад расположен Асиновский РЭС) присутствие представителя Заказчика обязательно. 
10. Порядок осуществления работ
10.1. Подрядчик ведет общий журнал работ (форма № КС-6 – Приложение №14), в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

Подрядчик ведет журнал учета выполненных работ (форма № КС-6а – Приложение №15), в котором отражаются работы по каждому объекту строительства на основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ.
Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале производства работ и в журнале учета выполненных работ. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журналах.

Формы журналов должны  согласовываться Заказчиком и Подрядчиком в части, учитывающей особенности производства работ по настоящему Договору. 

Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком и представителем Заказчика.

10.2. В случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика, то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.

10.3. Заказчик в 10-дневный срок со дня подписания Договора назначает своих представителей на объекте, которые от его имени совместно с Подрядчиком будут осуществлять приемку работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производить проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов условиям Договора и проектной документации, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

Представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода осуществления работ.

10.4. Заказчик вправе вносить обоснованные изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы для улучшения технических и эксплуатационных характеристик объекта, если данные работы еще не выполнены Подрядчиком и не противоречат проектной документации, или изменения в проект, которые согласованы в порядке, установленном нормативными актами. Заказчик может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием:

увеличить или сократить объем любой работы, включенной в Договор; 

исключить любую работу;

изменить характер или качество, или вид любой части работы;

выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения комплексной реконструкции объекта.

10.5. Использование Подрядчиком ненадлежащим образом оформленной документации не допускается. Все затраты, связанные с исправлением выполненных работ при использовании Подрядчиком неоформленной документации, компенсируются за счет Подрядчика.

10.6. Подрядчик несет ответственность за правильную и надлежащую разметку объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и соосности. Допущенные ошибки в производстве этих работ Подрядчик исправляет за свой счет.
10.7. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и постоянные подсоединения построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик в соответствии с проектной документацией.

10.8. Подрядчик обеспечивает в счет цены Договора сооружение всех временных (подъездных к участку строительства) дорог и коммуникаций, требуемых для выполнения работ и оказания услуг. В процессе проведения строительных работ и после их завершения, собственными силами и в счет цены Договора:

обеспечивает систематическую уборку объекта от строительного мусора с его последующим вывозом на специализированные полигоны;

производит платежи за загрязнение окружающей природной среды от выбросов, сбросов, размещения отходов образующихся в результате производственной деятельности по объекту строительства и предусматриваемых для данной местности, в случае если обязанность по производству платежей возложена на Подрядчика действующим законодательством;

заключает договоры на утилизацию отходов строительного производства без увеличения цены Договора.
11. Приемка и выполнение работ
11.1. Сдача-приемка работ по настоящему Договору осуществляется в соответствии с календарным планом производства работ (Приложение № 3) к настоящему Договору с оформлением актов выполненных работ по форме № КС-2 (Приложение №10) и справок о стоимости выполненных работ  и  затрат  по  форме  № КС-3 (Приложение №11).  Акты  выполненных  работ составляются на 
основании данных Журнала учета выполненных работ (форма № КС-6а – Приложение №15) в соответствии с локальной сметой, утвержденной Заказчиком, в пределах цены Договора.
11.2. Приемка отдельных ответственных конструкций и скрытых работ осуществляется в соответствии с составляемыми Сторонами двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ. 
11.3. Подрядчик за 5 (пять) рабочих дней до приемки работ, обязан письменно известить Заказчика о времени и месте осуществления сдачи-приемки работ, передать Заказчику акты о приемке выполненных работ по форме № КС-2 (Приложение №10), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 (Приложение №11), акты на скрытые работы, акты об испытании соответствующих систем и оборудования, технические паспорта, а также иную исполнительную документацию, свидетельствующую о приемке и/или освидетельствовании выполненных работ представителями всех заинтересованных организаций.
11.4. Представитель Заказчика обязан прибыть в назначенное время и место и подписать акт о приемке выполненных работ, справку о стоимости выполненных работ и затрат (по развернутым формам №КС-2, №КС-3 – Приложения №10, №11) и акт сверки взаимных расчетов, либо в течение 7 (семи) рабочих дней представить письменный мотивированный отказ от приемки.
В случае отказа Заказчика от приемки работ Сторонами в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

11.5. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до начала проведения этой приемки.

Если представитель Заказчика не явится к назначенному сроку проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ и ответственных конструкций, то Подрядчик имеет право на соответствующую пролонгацию сроков выполнения работ. Если представитель Заказчика не явится к назначенному сроку проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ и ответственных конструкций вследствие его ненадлежащего уведомления (представитель Заказчика не был информирован об этом или был информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.

11.6. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителями Заказчика и Подрядчика актов освидетельствования конструкций и скрытых работ и актов гидравлического испытания (включая испытания на герметичность и давление) и приемки каждой системы в отдельности.

11.7. Если представитель Подрядчика не явится в назначенное место и время для осуществления приемки, работы считаются невыполненными в срок и Заказчик вправе применить штрафные санкции согласно разделу 14. 

11.8. Приемка объекта в целом осуществляется Приемочной комиссией. Состав комиссии утверждается Заказчиком. Результаты работы Приемочной комиссии оформляются актами в установленном Заказчиком порядке. 

11.9. В случае если Заказчиком при приемке работ будут обнаружены недостатки, Подрядчик своими силами и без увеличения цены настоящего Договора обязан в согласованный срок устранить выявленные недостатки. 

11.10. При отказе Подрядчика от выполнения этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

11.11. Если Заказчик считает, что устранение недостатков существенно увеличит сроки выполнения работ и выявленные недостатки являются для него приемлемыми, а также не нарушают требования безопасности последующей эксплуатации объекта, то он вправе принять выполненные работы. При этом Заказчик вправе уменьшить сумму, подлежащую к оплате за принятые работы, на стоимость устранения выявленных недостатков.
12. Право собственности
12.1. Право собственности на объект возникает у Заказчика (риск случайной гибели или повреждения объекта переходят к Заказчику) после подписания акта ввода в эксплуатацию. 

12.2. Использование Заказчиком или собственником, интересы которого представляет Заказчик, для своих нужд или нужд эксплуатации части сооружаемого объекта, работы на котором не закончены, допускается по соглашению с Подрядчиком либо после приемки этой части объекта в эксплуатацию в установленном порядке. Указанные отношения при их возникновении оформляются дополнительным соглашением к настоящему Договору.
12.3. Подрядчик несет полную ответственность за обеспечение сохранности объекта, оборудования и материалов, начиная со дня начала работ до дня подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме №КС-14 (Приложение №13), после чего ответственность за их сохранность переходит к Заказчику. 

12.4. Подрядчик также отвечает за любой вред или повреждение, причиненные объекту вследствие каких-либо действий Подрядчика после подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме №КС-14 (Приложение №13), а также за любой вред или повреждение, ставшие явными после подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме №КС-14 (Приложение №13), но явившиеся следствием ранее случившегося события, за которое Подрядчик нес ответственность.

12.5. Подрядчик не имеет права продавать или передавать строящийся или построенный объект, или его часть, а также документацию на него какой-либо третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.
13. Права на результаты интеллектуальной деятельности
13.1. В случае если в числе результатов работ по настоящему Договору будут получены охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, Подрядчик обеспечивает передачу Заказчику исключительных и/или неисключительных прав на использование таких результатов в объеме, необходимом для проектирования, строительства и эксплуатации объекта, включая подготовку и регистрацию договоров о передаче исключительных прав, лицензионных и сублицензионных договоров. При этом Подрядчик несет указанную обязанность и в случае досрочного прекращения настоящего Договора по любым основаниям.
14. Имущественная ответственность
14.1. Заказчик за нарушение договорных обязательств, а именно, за задержку расчетов за выполненные работы, уплачивает Подрядчику пени в размере 0,02% от стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки, начиная с 11 (одиннадцатого) календарного дня после подписания актов сдачи-приемки работ, но не более 5% от неоплаченной в срок суммы.
14.2. Подрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает Заказчику:
за несоблюдение срока окончания всех работ и сдачи результата работ Заказчику 
- пени в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства;
за задержку устранения дефектов в работах и конструкциях (оборудовании, материалах, сетях и т.п.) и/или за задержку возмещения расходов Заказчика на устранение указанных дефектов, 
- пени в размере 0,1% от стоимости работ по устранению дефектов и стоимости подверженных дефектам конструкций (оборудования, материалов, сетей и т.п.) за каждый день просрочки;

в случае невывоза (неполного вывоза) на день сдачи результата работ Подрядчиком отходов и/или мусора, оставшихся после окончания работ на территории проведения работ 
- штраф в трехкратном размере от стоимости вывоза мусора;
за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества 
- пени в размере 0,2% от цены Договора за каждые 10 (десять) календарных дней просрочки до фактического исполнения обязательства. 

14.3. В случаях, когда объект по завершению работ не может быть принят в эксплуатацию из-за невозможности выполнения им своего функционального назначения, Подрядчик обязуется в течение 3 (трех) месяцев устранить недостатки и сдать объект в эксплуатацию. При этом Подрядчик уплачивает пени в размере 0,2% от цены Договора за каждый день просрочки сверх установленной даты ввода объекта в эксплуатацию.

14.4. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, и это приведет к задержке выполнения работ, то Подрядчик имеет право на продление срока работ  на соответствующий  период  и на  освобождение  на  этот  период  от  уплаты  пени  за 
просрочку сдачи объекта в эксплуатацию. В этом случае Стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы. Если у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств Заказчиком, то он немедленно обязан заказным письмом с уведомлением о вручении сообщить Заказчику размер этих расходов с подтверждающими их документами.

14.5. Срок уплаты пеней за неисполнение обязательств по Договору - в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня направления претензии.

14.6. Уплата пеней и штрафов не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

14.7. Уплаченные Подрядчиком пени и штрафы не освобождают его от обязанности компенсации в полном объеме убытков, причиненных Заказчику нарушением договорных обязательств.

14.8. Уплата пеней и штрафов Сторонами производится на основании отдельно выставленного счета.
14.9 Указанные в Договоре пени и штрафы Заказчик вправе удержать в одностороннем порядке путем уменьшения общей величины оплаты по настоящему Договору.
15. Обстоятельства непреодолимой силы
15.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действий обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

15.2. Сторона, для которой исполнение настоящего Договора стало невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно уведомляет об этом другую Сторону в течение 3 (трех) рабочих дней после наступления таких обстоятельств, задерживающих исполнение или иным образом препятствующих исполнению Договора.

Сторона лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в случае невыполнения такой Стороной обязанности уведомления другой Стороны об обстоятельствах непреодолимой силы в установленный Договором срок. Уведомлением признается письмо, содержащее данные о характере обстоятельств непреодолимой силы, а также оценку их влияния на выполнение Стороной своих обязательств по Договору.

15.3. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы результатам работ был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в течение 7 (семи) календарных срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое со дня его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения настоящего Договора.

15.4. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, установленном настоящим Договором до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

15.5. Обстоятельствами непреодолимой силы являются любые чрезвычайные и непредотвратимые ситуации, включая, но не ограничиваясь следующим:

война и другие агрессии (война объявленная или нет), мобилизация или эмбарго;

массовая ионизирующая радиация или массовое радиоактивное заражение от любого атомного топлива или любыми радиоактивными отходами, взрывными веществами или другими опасными компонентами атомных взрывных устройств от любого источника;

восстание, революция, свержение существующего строя и установление военной власти, гражданская война;

массовые беспорядки, столкновения, забастовки;

другие общепринятые обстоятельства непреодолимой силы.

Действия третьих лиц, привлеченных Сторонами по настоящему Договору к исполнению настоящего Договора, обстоятельствами непреодолимой силы не являются. Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим документом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иной уполномоченной на то организацией или органом власти.

15.6. Подрядчик и Заказчик освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

15.7. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 2 (двух) месяцев, то Стороны проводят переговоры о целесообразности продолжения выполнения настоящего Договора. При этом уже выполненные работы и поставленная продукция должны быть приняты и оплачены.
16. Разрешение споров между Сторонами
16.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде Томской области.
17. Изменение, прекращение и расторжение Договора
17.1. Любые изменения и дополнения в настоящий Договор оформляются дополнительным соглашением, становящимся с даты его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

17.2. В случае если от Заказчика поступило письменное распоряжение или указание (в том числе содержащееся в чертежах, либо технических условиях), которое ведет к пересмотру работ, согласованных при заключении настоящего Договора, Заказчик или Подрядчик имеют право на внесение изменений в настоящий Договор.

17.3. Подрядчик, прежде чем продолжить выполнение работ, на которые влияют указанные в пункте 17.2 обстоятельства, обязан незамедлительно в письменном виде обратиться к Заказчику с просьбой о внесении изменений в условия настоящего Договора.

В течение 7 (семи) рабочих дней со дня запроса Подрядчика о внесении изменений или иного срока, согласованного с Заказчиком, по каждому конкретному изменению Подрядчик представляет Заказчику подробные расчеты, подготовленные в соответствии с требованиями Заказчика. Обосновывающие расчеты должны включать в себя описание работ, которые должны быть выполнены в связи с изменением, график их выполнения с указанием привлекаемых ресурсов, изменение цены Договора (если таковое имеется).

Не позднее 20 (двадцати) календарных дней со дня получения запроса Подрядчика Заказчик уведомляет последнего о том, что предлагаемое изменение (его часть) принимается либо отклоняет запрос (его часть) с указанием конкретной причины.

Подрядчик не производит никаких изменений в работах до подписания соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору.

17.4. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на день заключения настоящего Договора и приводящих к дополнительным затратам времени или денежных средств, действующих на дату начала действия изменений законодательных и нормативных актов, договоренности по срокам и стоимости работ могут быть соответствующим образом скорректированы Сторонами и закреплены Дополнительным соглашением, становящимся со дня его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

17.5. Исполнение настоящего Договора приостанавливается по соглашению Сторон в случае, если Заказчиком была установлена необходимость консервации объекта. При этом Заказчик обязуется оплатить Подрядчику в полном объеме выполненные до даты приостановления работы в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня их приостановления.

Работы по консервации объекта могут быть выполнены Подрядчиком при его согласии на это.

В случае если Подрядчик дает положительный ответ на предложение Заказчика о выполнении работ по консервации объекта, Стороны обязуются согласовать порядок, сроки и стоимость консервации объекта и закрепить эти договоренности в Дополнительном соглашении, в соответствии с которым Подрядчик в порядке и в указанные в нем сроки обязуется надлежащим образом осуществить консервацию объекта, а Заказчик обязуется оплатить работы по консервации.

17.6. Заказчик вправе в одностороннем несудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, потребовав от Подрядчика уплаты предусмотренных разделом 14 настоящего Договора всех пеней и штрафов, путем направления уведомления Подрядчику за 5 (пять) рабочих дней до даты предполагаемого отказа в случае:


задержки Подрядчиком начала работ более чем на 30 (тридцать) рабочих дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

неоднократного нарушения Подрядчиком сроков выполнения строительно-монтажных работ, влекущего увеличение срока окончания работ более чем на 30 (тридцать) рабочих дней;


несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку выполнения Работ более чем на 30 (тридцать) рабочих дней;


аннулирования Свидетельства о допуске к работам, полученного Подрядчиком в саморегулируемой организации (СРО);


получения по результатам аттестации материалов и оборудования, проводимой Заказчиком, отрицательного акта приемки (экспертного заключения);


непредставления Подрядчиком обеспечения своих обязательств в соответствии с разделом 18;


по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
17.7. Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в любое время по своему усмотрению, уведомив об этом Подрядчика. Договор считается расторгнутым спустя 15 (пятнадцать) календарных дней после даты получения Подрядчиком данного уведомления. 

С даты получения Подрядчиком уведомления о расторжении настоящего Договора и до даты одностороннего расторжения Договора Подрядчик обязан прекратить выполнение работ и услуг на объекте, передать Заказчику объекты незавершенного строительства, рабочую и исполнительную документацию, материалы и оборудование, вывести со строительной площадки собственную строительную технику и неиспользованные расходные материалы.

При этом подлежат возмещению только расходы Подрядчика в связи с выполнением работ, проведение которых одобрено Заказчиком, а также расходы по оплате материалов и оборудования для целей проведения таких работ.

17.8. После расторжения настоящего Договора Заказчик вправе завершить строительство объекта самостоятельно и/или с привлечением любых других лиц. Заказчик и другие подрядчики вправе использовать любые товары, имеющиеся у Подрядчика, документацию Подрядчика и другую документацию, разработанную Подрядчиком.

17.9. После того как уведомление о расторжении и об отказе от исполнения настоящего Договора вступило в силу Заказчик вправе приостановить дальнейшие платежи Подрядчику до установления стоимости проектирования, выполнения, завершения работ и устранения недостатков и повреждений, а также всех прочих затрат, понесенных Заказчиком, и/или получить от Подрядчика компенсацию любых убытков и потерь, понесенных Заказчиком, и всех дополнительных затрат, связанных с завершением строительства объекта, с учетом всех сумм, подлежащих уплате Подрядчику. 

17.10. Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случае:

возбуждения арбитражным судом процедуры банкротства в отношении Заказчика;

остановки Подрядчиком выполнения работ по письменному указанию Заказчика по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 60 (шестьдесят) календарных дней. 

17.11. По завершении гарантийного срока для данного объекта с учетом всех его продлений Стороны обязуются подписать двусторонний протокол об отсутствии взаимных претензий по отношению друг к другу. В этом протоколе также записывается, что со дня подписания протокола Стороны освобождают друг друга от выполнения всех обязательств по настоящему Договору за исключением обязательств о конфиденциальности. 
18. Конфиденциальность
18.1. Стороны не вправе раскрывать третьим лицам представляемую друг другу юридическую, финансовую и иную информацию, связанную с заключением и исполнением настоящего Договора, в случае, если Сторона, получившая такую информацию, заранее поставлена в известность, что для представившей такую информацию Стороны она является служебной или коммерческой тайной либо по иным причинам эта информация не должна раскрываться. 

Стороны настоящим подтверждают, что условия настоящего Договора и соглашений (протоколов и т.п.) к нему являются конфиденциальными и не подлежат разглашению. Информация, полученная Стороной при подготовке Договора, а также после его заключения является ценной для Сторон, составляя служебную и/или коммерческую тайну Сторон, имеющую действительную и потенциальную коммерческую ценность в силу её неизвестности третьим лицам, и к ней нет свободного доступа на законном основании.

18.2. Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ третьих лиц (субподрядчиков) при условии сохранения конфиденциальности получаемой от Заказчика информации, при этом Подрядчик несет ответственность за действия (бездействие) таких лиц как за свои собственные.

Подрядчик обязан предусмотреть в договорах с субподрядчиками условия о конфиденциальности, аналогичные условиям настоящего Договора, при этом Подрядчик несет ответственность за действия (бездействие) субподрядчиков как за собственные действия.

18.3. Заявления для печати или иные публичные заявления любой из Сторон, связанные с условиями настоящего Договора, требуют предварительного письменного согласия другой Стороны.

18.4. Предусмотренные настоящим разделом Договора обязательства Сторон в отношении конфиденциальной информации действуют в течение 5 (пяти) лет после прекращения действия настоящего Договора.

18.5. Требования пункта 18.1 не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных органов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Однако даже в этом случае Стороны обязаны согласовать друг с другом объем и характер предоставляемой информации.

18.6. Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований раздела 18, подлежит полному возмещению виновной Стороной.
18.7 В случае направления работников Подрядчика в командировку в рамках выполнения работ по настоящему договору Подрядчик обязан направить письмо в адрес Заказчика с указанием фамилии, имени, отчества и даты рождения работников, направляемых в командировку.

18.8
Подрядчик предоставляет в адрес Заказчика копии паспортов (все страницы с информацией) сотрудников Подрядчика, в том числе сотрудников субподрядных организаций, работающих на объектах ПАО «ТРК» с подтверждением наличия согласий на обработку и передачу персональных данных в адрес ПАО «ТРК» (Приложение № 19). 
19. Толкование
19.1. Все договорные документы, корреспонденция и переписка, а также вся прочая документация, которая должна быть подготовлена и представлена по Договору, ведутся на русском языке, и Договор толкуется в соответствии с нормами этого языка.

19.2. Если какая-либо часть договорных документов, корреспонденции или переписки подготовлены на ином языке, то перевод на русский язык таких документов, корреспонденции и переписки имеет преимущественную силу в целях толкования.

19.3. При реализации условий Договора (при противоречиях, невключении в Договор необходимых положений и пр.) соблюдается следующая иерархия документов:


настоящий Договор;


протокол о результатах закупки;


извещение о проведении закупочных процедур и настоящая закупочная документация со всеми дополнениями и разъяснениями;


предложение Подрядчика со всеми дополнениями и разъяснениями;


протоколы преддоговорных переговоров между Заказчиком и победителем закупки (по условиям, не оговоренным ни закупочной документацией, ни в предложении победителя закупки).
20. Целостность Договора
20.1. Настоящий Договор, закупочная документация, а также предложение Подрядчика представляют собой единое соглашение между Заказчиком и Подрядчиком в отношении предмета настоящего Договора и заменяет собой всю переписку, переговоры и соглашения (как письменные, так и устные) Сторон по этому предмету, имевшие место до дня подписания настоящего Договора.
21. Особые условия. Заключительные положения
21.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

21.2. Любое уведомление по данному Договору дается в письменной форме в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его юридическому адресу. 

При этом уведомления, передаваемые Сторонами друг другу в связи с исполнением настоящего Договора посредством телекса, факсимильной связи, электронной почты, будут иметь полную юридическую силу только в том случае, если в течение 7 (семи) календарных дней с даты такого отправления оригинал документа на бумажном носителе будет выслан Стороной-отправителем в адрес Стороны-получателя почтой, либо вручен (из рук в руки) курьером с письменным подтверждением получения оригинала документа.

21.3. В случае изменения реквизитов, указанных в разделе 23, Стороны обязуются сообщить об этом в трехдневный срок друг другу в письменной форме.

21.4. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.

21.5. Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

21.6. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).

21.7. Совершено в г. Томске «__» ___________201_ г. в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному для каждой из Сторон.
22. Перечень документов, прилагаемых к настоящему Договору

22.1. Приложение № 1 – Ведомость расчета договорной цены.

22.2. Приложение № 2 – График финансирования работ.

22.3. Приложение № 3 – Календарный план производства работ.
22.4. Приложение № 4 – Сводный сметный расчет стоимости строительства.

22.5. Приложение № 5.1 – Локальный сметный расчет № 02-01-01.

22.6. Приложение № 5.2 – Локальный сметный расчет № 09-01-01.
22.7. Приложение № 5.3 – Техническое задание. 
22.8. Приложение № 6 – Форма списка субподрядных организаций.
22.9. Приложение № 10 – Форма КС-2 «Акт о приемке выполненных работ».
22.10. Приложение № 11 – Форма КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и

                                               затрат».
22.11. Приложение № 12 – Форма КС-11 «Акт приемки законченного строительством 

                                               объекта».
22.12. Приложение № 13 – Форма КС-14 «Акт приемки законченного строительством

                                               объекта приемочной комиссией».
22.13. Приложение № 14 – Форма КС-6 «Общий журнал работ».
22.14. Приложение № 15 – Форма КС-6а «Журнал учета выполненных работ».
22.15. Приложение № 16 – Перечень оборудования и систем (аппаратно-программных
                                               комплексов), подлежащих аттестации.
22.16. Приложение № 17 – Перечень технологий и материалов, подлежащих аттестации.

22.17. Приложение № 18 – Сводная ведомость основного оборудования.

22.18. Приложение 19 - Форма согласия на обработку персональных данных
23. Реквизиты и подписи Сторон:

	          ЗАКАЗЧИК:
	   ПОДРЯДЧИК:

	ПАО «ТРК»

Юридический адрес: 634041 г. Томск, 

пр. Кирова,36

Тел.: (3822) 43-19-92 Факс: (3822) 55-79-83

ИНН 7017114672 КПП 701750001

р/с 40702810600000008855 

в ф-ле Банка ГПБ (АО) в г. Томске
к/с 30101810800000000758 

БИК 046902758
ОКПО 73749792 

ОКВЭД 40.10.2, 40.10, 64.20.11, 80.42
	


Подписи и печати Сторон:

	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	ПАО «ТРК»
	

	
	

	_________________ (Вайсер Е.Л.)
	________________ (___________)

	М.П.
	М.П.

	«_____»_________________2017 г.
	«_____»_______________2017 г.


            Приложение № 5.3
            к Договору №____________
            от "_____"____________ 2017 г.
Техническое задание

по рабочей документации (СМР) по объекту «Строительство для технологического присоединения КТП-10/0,4 кВ, ВЛ 10-0,4 кВ в д. Старо-Кусково, по адресу: 

(636810, Томская обл, Асиновский р-н, Старо-Кусково д, Центральная ул, дом № 2а/1)

	1. Наименование объекта: 
	ВЛ 0,4 кВ ( ф-1, ф-2), от ТП А-29-1 0,8386 км - Инв. № 1200078




2. Основание для строительства:

  2.1. Приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 26.12.2016г. № 6-769/9(854) п.3 на 2017 год для ПАО «ТРК»

 2.2. Осуществление технологического присоединения по договорам:
20.70.1021.16 т 22.04.2016 Можаровская Марина Андреевна;

       2.3. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ (действующая 

               редакция);      

2.4. Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 №200-ФЗ (действующая редакция);

2.5. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (действующая редакция);

2.6. Постановление Правительства РФ от 23.02.1994 №140 «О рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы»

	3. Месторасположения объекта: 
	636810, Томская обл, Асиновский р-н, Старо-Кусково д, Центральная ул, дом № 2а/1;


4. Вид строительства:                   Реконструкция/новое строительство
5. Основные характеристики объектов:

	Показатель
	Значение

	Номинальное напряжение
	10/0,4 кВ

	Длина трассы 
	ВЛ-0,4 кВ - 0,318 км    

 FORMTEXT 
    

	Район по кол-ву грозовых часов в году
	От 40 до 60 часов

	Район по ветру
	II 500Па

	Район по гололеду
	II 15 мм

	Мощность существующей КТП
	100 кВА


6. Основной объем работ:

6.1. Для подключения «заявителя», необходимо выполнить строительство фидера №3 от ТП А-29-1 проводом СИП-2 3х50+1х54,6, СИП-4 4х16 с установкой деревянных опор на ж/б приставках.

6.2. На опорах ВЛ-0,4 кВ должны быть выполнены заземляющие устройства для защиты от грозовых перенапряжений и заземления оборудования.

6.3. На опоры ВЛ должны быть нанесены диспетчерские наименования, согласованные с РЭС, в соответствии с требованиями НТД.

6.4. Пусконаладочные работы.

	
	

	7. 7. Выделение пусковых комплексов:
	Не требуется

	8. 8. Сроки выполнения работ:
	Срок начала работ по Договору – в течение 1 (одного) календарного дня с даты заключения договора 

Срок завершения работ – в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора.



	
	

	9. Требования к подрядной организации:
	

	Подрядная организация должна иметь опыт выполнения аналогичных работ – не менее трех завершенных объектов по строительству (реконструкции) сетей 0,4 кВ, 10 кВ.

Подрядная организация должна располагать свободными техническими, материальными, человеческими ресурсами, позволяющими выполнить работы без привлечения субподрядных организаций. 


	
	

	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	ПАО «ТРК»
	

	
	

	
	

	_________________ (Вайсер Е.Л.)
	________________ (____________)

	М.П.
	М.П.

	«_____»_________________2017 г.
	«_____»_______________2017 г.


  Приложение № 6
к Договору №___________

от "____"_________ 2017 г.

ФОРМА СПИСКА

субподрядных организаций

Заказчик: ПАО «ТРК»
Подрядчик:
	№

п/п
	Наименование организации
	Состав выполняемых работ и сумма договора субподряда (тыс. рублей)

	
	
	

	
	
	


Приложение заполняется на основании результатов проведения торгово-закупочных процедур.

_______________                   ____________________               ___________________________

           (должность)                                            (подпись, М.П.)                                          (фамилия, имя, отчество подписавшего)

	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	ПАО «ТРК»
	

	
	

	_________________ (Вайсер Е.Л.)
	________________ (___________)

	М.П.
	М.П.

	«_____»_________________2017 г.
	«_____»_______________2017 г.

	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


Приложение №12
к Договору №____________

от "____"_________ 2017 г.
форма № КС- 11
[image: image1.png]" M ’ 7

=

n,
W
V4
[My6bnn4yHoe akuMoHepHoe o6LLecTBO
«TOMCKas pacnpegenutesibHag KoOMmnaHus»



АКТ №

приемки законченного строительством объекта

	“
	
	”
	
	
	
	год

	
	
	
	Код

	
	
	Форма по ОКУД
	0322003

	
	
	Дата составления
	
	
	

	Организация
	
	по ОКПО
	


	Код вида операции
	Код

	
	строитель​ной органи​зации
	участка
	объекта
	

	
	
	
	
	


	Заказчик в лице
	
	,
	с одной стороны и исполнитель работ

	
	(должность, фамилия, имя, отчество)
	
	


	(генеральный подрядчик, подрядчик) в лице
	
	с другой стороны,

	
	(должность, фамилия, имя, отчество)
	


руководствуясь Временным положением о приемке законченных строительством объектов на территории Российской Федерации, составили настоящий акт о нижеследующем.

1. Исполнителем работ предъявлен заказчику к приемке


(наименование объекта и вид строительства)

расположенные по адресу


2. Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным


(наименование

органа, выдавшего разрешение)

3. В строительстве принимали участие


(наименование субподрядных организаций, их реквизиты, виды

работ, выполнявшихся каждой из них)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком


(наименование

организации и ее реквизиты)

выполнившим


(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными организациями


(наименование организаций, их реквизиты и выполненные части и

разделы документации (перечень организаций может указываться в приложении))

5. Исходные данные для проектирования выданы


(наименование научно-исследовательских, изыскательских

и других организаций, их реквизиты (перечень организаций может указываться в приложении))

6. Проектно-сметная документация утверждена


(наименование органа, утвердившего (переутвердившего)

проектно-сметную документацию на объект (очередь, пусковой комплекс))

	“
	
	”
	
	
	
	год
	
	№
	


7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ


(месяц, год)

Окончание работ


(месяц, год)

2-я страница формы № КС-11

8. Вариант А (для всех объектов, кроме жилых домов)

Предъявленный исполнителем работ к приемке


(наименование объекта)

имеет следующие основные показатели мощности, производительности., производственной площади, протя​женности, вместимости, объему, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.

	Пока​за​тель 

(мощ​ность, про​из​во​ди​тель​ность и т.п.)
	Еди​ни​ца из​ме​ре​ния
	По проекту
	Фактически

	
	
	об​щая с уче​том ра​нее при​ня​тых
	в том числе 
пус​ко​во​го 
ком​плек​са

или оче​ре​ди
	об​щая с уче​том ра​нее при​ня​тых
	в том чис​ле
 пус​ко​во​го
 ком​плек​са

или оче​ре​ди

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


3-я страница формы № КС-11

9. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении
).

10. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты пользо​вателями – городскими эксплуатационными организациями (перечень справок пользователей городских экс​плуатационных организаций приведен в приложении
).

11. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданию, тротуаров, хозяйствен-
ных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены 
(при переносе сроков выполнения работ):

	Работы
	Единица измерения
	Объем работ
	Срок выполнения

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


12. Стоимость объекта по утвержденной проектно-сметной документации

	Всего
	
	руб.
	
	коп.

	в том числе:
	
	
	


	стоимость строительно-монтажных работ
	
	руб.
	
	коп.


	стоимость оборудования, инструмента и инвентаря
	
	руб.
	
	коп.


	13. Стоимость принимаемых основных фондов
	
	руб.
	
	коп.

	в том числе:
	
	
	


	стоимость строительно-монтажных работ
	
	руб.
	
	коп.


	стоимость оборудования, инструмента и инвентаря
	
	руб.
	
	коп.


14. Неотъемлемой составной частью настоящего акта является документация, перечень которой приведен

в приложении
(в соответствии с приложением 2 Временного положения).

15. Дополнительные условия


пункт заполняется при совмещении приемки с вводом объекта в действие, приемке “под ключ”, при частичном вводе в действие или приемке, в случае совмещения функций заказчика и исполнителя работ

	Объект сдал
	
	
	
	
	

	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)


	Объект принял
	
	
	
	
	

	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)


Исполнитель работ 
Заказчик 

(генеральный подрядчик,


подрядчик)
	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	ПАО «ТРК»
	

	
	

	_________________ (Вайсер Е.Л.)
	________________ (___________)

	М.П.
	М.П.

	«_____»_________________2017 г.
	«_____»_______________2017 г.

	
	


Приложение №13
к Договору №____________

от "____"_________ 2017 г.
форма № КС- 14

УТВЕРЖДАЮ

	

	(должность)

	
	
	

	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)

	АКТ №
	
	
	“
	
	”
	
	
	
	г.


приемки законченного строительством объекта

приемочной комиссией

	
	
	
	Код

	
	
	Форма по ОКУД
	0322003

	
	
	Дата составления
	
	
	

	Организация
	
	по ОКПО
	


	Код вида операции
	Код

	
	строительной организации
	участка
	объекта
	

	
	
	
	
	


Местонахождение объекта


ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ, назначенная


(наименование органа, назначившего комиссию)

	решением (приказом, постановлением и др.) от “
	
	”
	
	
	
	года


УСТАНОВИЛА:

1. Исполнителем работ предъявлен комиссии к приемке по титулу

(наименование объекта и вид строительства)

расположенный по адресу


2. Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным


(наименование

органа, выдавшего разрешение)

3. В строительстве принимали участие


(наименование субподрядных организаций, их реквизиты, виды

работ, выполнявшихся каждой из них)

4. Проектная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком


(наименование

организации и ее реквизиты)

выполнившим


(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными организациями


(наименование организаций, их реквизиты и выполненные части и

разделы документации (перечень организаций может указываться в приложении))

5. Исходные данные для проектирования выданы


наименование научно-исследовательских, изыскательских

и других организаций, их реквизиты (перечень организаций может указываться в приложении)

6. Проектная документация утверждена


(наименование органа, утвердившего (переутвердившего)

проектно-сметную документацию на объект (очередь, пусковой комплекс))

	“
	
	”
	
	
	
	год
	№
	


7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ


(месяц, год)

Окончание работ


(месяц, год)

2-я страница формы № КС-14

8. Вариант А (для всех объектов, кроме жилых домов)

Предъявленный исполнителем работ к приемке


(наименование объекта)

имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протя-
женности, вместимости, объему, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.

	Показатель
(мощность, производи​тельность и т.п.)
	Единица изме​рения
	По проекту
	Фактически

	
	
	общая с уче​том ранее принятых
	в том числе пускового комплекса 
или очереди
	общая с уче​том ранее принятых
	в том числе пускового комплекса 
или очереди

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


9. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении
).

10. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты пользо​вателями - городскими эксплуатационными организациями (перечень справок пользователей городских экс​плуатационных организаций приведен в приложении
).

11. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданию, тротуаров, хозяйствен-
ных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены 
 (при переносе сроков выполнения работ):

	Работы
	Единица измерения
	Объем работ
	Срок выполнения

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


12. Стоимость объекта по утвержденной проектной документации

	Всего
	
	руб.
	
	коп.

	в том числе:
	
	
	

	стоимость строительно-монтажных работ
	
	руб.
	
	коп.

	стоимость оборудования, инструмента и инвентаря
	
	руб.
	
	коп.


	13. Стоимость принимаемых основных фондов
	
	руб.
	
	коп.

	в том числе:
	
	
	

	стоимость строительно-монтажных работ
	
	руб.
	
	коп.

	стоимость оборудования, инструмента и инвентаря
	
	руб.
	
	коп.


3-я страница формы № КС-14

14. Неотъемлемой составной частью настоящего акта является документация, перечень которой приведен 

в приложении
(в соответствии с приложением 2 Временного положения).

15. Дополнительные условия


пункт заполняется при совмещении приемки с вводом объекта в действие, приемке “под ключ”, при частичном вводе в действие или приемке, в случае совмещения функций заказчика и исполнителя работ

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленный к приемке


(наименование объекта)

СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
	Председатель комиссии
	
	
	
	
	

	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)


Члены комиссии-представителей заказчика (застройщика):

	генерального подрядчика
	
	
	
	
	

	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)

	органов государственного санитарно​эпидемиологического надзора
	
	
	
	
	

	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)

	органов экологического надзора
	
	
	
	
	

	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)

	органов государственного пожарного надзора
	
	
	
	
	

	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)

	органов государственного архитектурно​строительного надзора
	
	
	
	
	

	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)

	генерального проектировщика
	
	
	
	
	

	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)

	других заинтересованных органов и организаций
	
	
	
	
	

	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)


	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	ПАО «ТРК»
	

	
	

	_________________ (Вайсер Е.Л.)
	________________ (___________)

	М.П.
	М.П.

	«_____»_________________2017 г.
	«_____»_______________2017 г.


Приложение № 16
к договору ___________

от «___» _________ 2017 г.
Перечень оборудования и систем (аппаратно-программных комплексов), подлежащих аттестации

	№ п/п
	Наименование группы оборудования
	Наименование вида оборудования

	1.
	Оборудование сверхвысокого, высокого и среднего напряжения ПС и ВЛ
	Силовые трансформаторы, автотрансформаторы, РПН, шунтирующие (в т.ч. управляемые) и дугогасительные реакторы

	
	
	Измерительные трансформаторы

	
	
	Комплектные распределительные устройства (в том числе КРУЭ)

	
	
	Трансформаторные подстанции

	
	
	Силовые выключатели

	
	
	Разъединители и заземлители

	
	
	Ограничители перенапряжений

	
	
	Токоограничивающие реакторы

	
	
	Опорно-стержневые изоляторы, шинные опоры

	
	
	Подвесные изоляторы, арматура для ВЛ

	
	
	Вводы трансформаторов, реакторов, выключателей, линейные вводы

	
	
	Комплектные токопроводы

	
	
	Установки резисторные, бетэловые резисторы

	
	
	Кабели силовые, муфты для них

	
	
	Предохранители

	
	
	Камеры сборные одностороннего обслуживания (КСО)

	
	
	Устройства заземления

	
	
	Опоры ВЛ, фундаменты

	
	
	Провода и грозозащитные тросы

	
	
	Провода и грозозащитные тросы со встроенными оптическими кабелями связи, включая муфты и арматуру для подвеса на опорах ВЛ (система кабель-муфта-арматура)

	
	
	Стальные канаты для оттяжек и ветровых связей

	
	
	Асинхронизированные компенсаторы

	
	
	Емкостные устройства компенсации реактивной мощности, фильтро-компенсирующие устройства

	
	
	Силовые полупроводниковые преобразователи для передач, вставок постоянного тока, пусковых устройств мощных синхронных машин и т.д.

	
	
	Высоковольтные конденсаторы

	
	
	Жесткая ошиновка

	
	
	Комбинированные устройства

	
	
	АББМ (АББЭ)

	
	
	Самонесущие изолированные провода с арматурой

	2.
	Оборудование низкого напряжения
	Генераторы резервных источников питания, в т.ч. дизель-генераторные установки

	
	
	Низковольтные комплектные устройства для собственных нужд ПС

	
	
	Аппаратура и системы бесперебойного электроснабжения

	
	
	Аккумуляторные батареи подстанций

	
	
	Щит постоянного тока (ЩПТ), аппаратура контроля и управления ЩПТ, включая контроль изоляции, зарядно-подзарядные агрегаты

	
	
	Шинопроводы (токопроводы) магистральные и распределительные

	
	
	Оборудование и приспособления для ремонта и эксплуатации

	
	
	Самонесущие изолированные провода с арматурой

	3.
	Устройства релейной защиты и автоматики
	Устройства релейной защиты, электроавтоматики, сигнализации, противоаварийной автоматики

	
	
	Регистраторы аварийных событий (РАС)

	
	
	Приборы определения места повреждений на линии (ОМП)

	
	
	Программные продукты для мониторинга и обслуживания РЗА, определения мест повреждения на ВЛ. Аппаратура для испытания и проверки устройств РЗА.

	4. 
	Средства связи
	Системы и оборудование высокочастотной связи

	
	
	Высокочастотные заградители

	
	
	Фильтры присоединения

	
	
	Разъединительные фильтры

	
	
	Системы/оборудование телефонной связи

	
	
	Системы радиопоисковой громкоговорящей радиосвязи

	
	
	Диспетчерские пульты

	
	
	Волоконно-оптические кабеля связи, включая муфты и арматуру (система кабель-муфта-арматура)

	5.
	Средства контроля, измерений и системы мониторинга
	Системы и аппаратура диагностики состояния оборудования

	
	
	Система мониторинга основного оборудования

	
	
	Аппаратура контроля изоляции, кроме СОПТ

	
	
	Датчики и преобразователи электрических величин

	
	
	Датчики и преобразователи для специальных измерений (вибрации, состава газов и т.п.)

	
	
	Вторичная аппаратура КИП и А

	
	
	Электросчетчики

	
	
	Электрические измерительные приборы

	
	
	Системы централизованного контроля технологических параметров

	
	
	Щиты, панели

	
	
	Поверочная и измерительная аппаратура

	6.
	Автоматизированные и автоматические системы
	Автоматизированные системы диспетчерско-технологического управления (АСДТУ)

	
	
	Серверы приемо-передачи и обработки данных, центральные приемо-передающие станции

	
	
	Программные продукты

	
	
	Автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУТП)-комплексы в целом и компоненты, входящие в состав комплекса

	
	
	Телемеханические комплексы и устройства телемеханики

	
	
	МП измерительные и управляющие контроллеры

	
	
	Устройства связи с объектом

	
	
	Средства предоставления информации

	
	
	Средства сбора информации

	
	
	Оборудование информационно-вычислительных сетей

	
	
	Программные продукты информационных и управляющих комплексов

	
	
	Системы автоматического пожаротушения (порошкового, аэрозольного, тонкораспыленной водой, газового пожаротушения)

	
	
	Системы пожарной сигнализации


.
	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	ПАО «ТРК»
	

	
	

	_________________ (Вайсер Е.Л.)
	________________ (___________)

	М.П.
	М.П.

	«_____»_________________2017 г.
	«_____»_______________2017 г.


Приложение № 17
к договору ___________

от «___» _________ 2017г.
Перечень технологий и материалов, подлежащих аттестации

	№ п/п
	Наименование группы оборудования

	1.
	Технологии регулирования напряжения в сетях

	2.
	Технологии повышения управляемости электрических сетей

	3.
	Технологии очистки изоляции по рабочим напряжением

	4.
	Технологии защиты внешней изоляции ВЛ и ПС от загрязнений

	5.
	Технологии мониторинга и диагностики состояния оборудования ПС

	6.
	Технологии мониторинга и диагностики состояния линий электропередачи

	7.
	Технологии плавки гололеда на проводах и грозозащитных тросах

	8.
	Технологии определения мест повреждения на воздушных и кабельных линиях электропередачи

	9.
	Телекоммуникационные технологии

	10.
	Технологические информационные системы управления

	11.
	Технологии, обеспечивающие взрыво-пожаробезопасность оборудования подстанций

	12.
	Технологии антикоррозионных покрытий

	13.
	Технологии компенсации реактивной мощности

	14.
	Материалы для защиты внешней изоляции ВЛ и ПС от загрязнения

	15.
	Материалы для огнезащитной обработки и пропитки

	16.
	Трансформаторные масла и другие электроизоляционные жидкости

	17.
	Полимерные материалы для изолированных и защищенных проводов


	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	ПАО «ТРК»
	

	
	

	_________________ (Вайсер Е.Л.)
	________________ (___________)

	М.П.
	М.П.

	«_____»_________________2017 г.
	«_____»_______________2017 г.


Приложение № 19
к договору ___________

от «___» _________ 2017 г.

Согласие 

на  обработку и передачу персональных данных третьей стороне

Я, _____________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)

зарегистрирован по адресу:________________________________________________

_______________________________________________________________________,

документ, удостоверяющий личность: _______________________________________

________________________________________________________________________

(данные паспорта: серия, номер, дата выдачи и выдавший орган)

даю согласие: (наименование юридического лица), на обработку и  предоставление в ПАО «ТРК», (634041, г. Томск, пр. Кирова, 36), в соответствии с договором (дата договора) № (номер договора) следующих моих персональных данных: копии паспорта (все страницы с информацией).


Настоящее согласие действует с даты его подписания до окончания действия указанного договора, или до даты отзыва согласия в письменной форме.

	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	ПАО «ТРК»
	

	
	

	_________________ (Вайсер Е.Л.)
	________________ (___________)

	М.П.
	М.П.

	«_____»_________________2017 г.
	«_____»_______________2017 г.















































� Согласно п. 2 ст. 54 Гражданского кодекса Российской Федерации место нахождения юридического лица определяется местом его государственной регистрации. Государственная регистрация юридического лица осуществляется по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа, а в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа - иного органа или лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности.


Наименование и место нахождения юридического лица указываются в его учредительных документах.





� Приложение исключается из договора в случае отсутствия привлекаемых субподрядчиков после проведения торгово-закупочной процедуры.
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