ДОГОВОР № ____
                                                           на выполнение проектных работ

г. Томск                                                                                                           «___» _________ 2017 г.


Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания» (далее – ПАО «ТРК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора по инвестиционной деятельности Вайсера Евгения Леонидовича, действующего на основании доверенности № 94/1 от 31.05.2016 г., с одной стороны, и ___________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, именуемые далее Сторонами, на основании протокола о результатах закупочной процедуры на право заключения договора подряда от ________ № ____, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Основные понятия и определения

1.1. Во избежание неоднозначного толкования положений настоящего Договора Заказчиком и Подрядчиком были согласованы следующие понятия и определения:
акт сдачи-приемки работ - документ о выполнении проектных работ, оформленный в установленном порядке (акт сдачи-приемки выполненных проектных работ) (Приложения №3);
Договор - настоящий документ, включая содержащиеся в нем приложения, подписанные Заказчиком и Подрядчиком, а также дополнения и изменения к нему, которые оформлены и подписаны Сторонами в период выполнения работ;
документация - проектная и рабочая документация; исполнительная документация; техническая документация; документация, получаемая от заводов-изготовителей; другая документация, необходимая для выполнения работ;
 Заказчик - ПАО «ТРК», 634041, г. Томск, пр. Кирова, 36; 
исполнительная документация - комплект рабочей документации на проведение работ, предусмотренных настоящим Договором, с надписями о соответствии выполненных работ этой документации или внесенными в них изменениями, сделанными лицами, ответственными за производство работ; технические условия, инструкции, сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей; другая документация, предусмотренная строительными нормами и правилами;
календарный план выполнения проектных работ - приложение № 10 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью и устанавливающее сроки выполнения работ и стоимость работ;
объект:
1. Подстанция 110 кВ "Коммунальная" пл. застр 5776,2 кв.м (инв. № Ц17567);
2. Главный корпус (РСУ, ЦРО) (инв. номер Ц147);
3. Инструментальный цех (инв. номер Ц127), 
расположенные по адресу: Томская область, г. Томск, ул. О.Кошевого,25; Томская область, г. Томск, согласно титула ИПР 2017 г.  - «Реконструкция зданий ОПУ, КРУ ПС Коммунальная (замена кровель на профлист, облицовка стен металлосайдингом, замена окон. блоков, дверей, реконструкция отмосток, освещения)», «Реконструкция здания мехцеха, ТМХ РПБ г.Томск»,
 обязательные требования безопасности - требования, установленные в технических регламентах и иных обязательных нормативных технических документах Российской Федерации, а также в национальных стандартах и применимых стандартах; 
Подрядчик – фирменное наименование и адрес места нахождения Подрядчика[footnoteRef:1]; [1: 1 Согласно пункту 2 статьи 54 Гражданского кодекса Российской Федерации место нахождения юридического лица определяется местом его государственной регистрации. Государственная регистрация юридического лица осуществляется по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа, а в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа - иного органа или лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности.
Наименование и место нахождения юридического лица указываются в его учредительных документах.] 

работы - проектные работы, подлежащие выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора; 
субподрядчик - юридические лицо, нанимаемое Подрядчиком для выполнения работ в рамках настоящего Договора;
Стороны - Заказчик и Подрядчик в значениях, указанных выше;
техническая документация - комплект документов (технических требований), включающий систему графических, расчетных и текстовых материалов, необходимых для реконструкции;
Техническое задание - документ, содержащий требования к разработке проектной и рабочей документации (приложения № 1,2 к Договору);
цена Договора - сумма, которая должна быть выплачена Подрядчику в рамках Договора за полное и надлежащее выполнение своих обязательств по Договору.

2. Предмет и объем Договора

[bookmark: _GoBack]2.1.По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить проектные работы по реконструкции по объектам: «Реконструкция зданий ОПУ, КРУ ПС Коммунальная (замена кровель на профлист, облицовка стен металлосайдингом, замена окон. блоков, дверей, реконструкция отмосток, освещения)», «Реконструкция здания мехцеха, ТМХ РПБ г.Томск» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.
2.2. Содержание и объем работ, технические, экономические и иные требования к работам по настоящему Договору определены в технических заданиях (приложения № 1, 2 к Договору.
2.3. Этапы (подэтапы) и сроки выполнения Подрядчиком работ, указанных в пункте 2.1, установлены календарным планом выполнения проектных работ (приложение № 10 к Договору).
2.4. Подрядчик осуществляет работы, указанные в пункте 2.1, на основании допуска, полученного в соответствующей саморегулируемой организации (_____________).
2.5. Результат  работ  должен  соответствовать   требованиям законодательства в области энергоснабжения и строительства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в том числе носящим рекомендательный характер), действующим на территории Российской Федерации, технической документации и смете, утвержденной Заказчиком, требованиям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре, требованиям органов государственной власти и управления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения, и наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата работ
2.6. Применяемые в проекте технологии, материалы, оборудование и системы (аппаратно-программные комплексы), перечисленные в приложениях №№ 4, 5 должны быть аттестованы ПАО «Россети». Подрядчик обязан предоставить документальное подтверждение об аттестации оборудования, перечисленного в приложениях №№ 4, 5 на этапе согласования технических решений и согласования Заказчиком проектной документации. 

3. Сроки выполнения работ

3.1.	Выполнение работ осуществляется в соответствии с календарным планом выполнения проектных работ (приложение № 10 к Договору) с указанными в нем мероприятиями и сроками выполнения работ. 
3.2. Срок начала работ по Договору - в течение 1 (одного) календарного дня с даты заключения договора. 
Срок завершения работ – не позднее 30.09.2017 со дня заключения Договора.

4. Обязательства Подрядчика

По настоящему Договору Подрядчик обязуется:
4.1. Собственными силами и средствами выполнить работы по настоящему Договору в соответствии с техническими заданиями (приложения № 1, 2 к Договору) и иными исходными данными на проектирование в полном объеме в соответствии с календарным планом выполнения проектных работ (приложение № 10 к Договору) с указанными в нем этапами (подэтапами) и сроками выполнения работ и в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором, передать Заказчику результаты работ с приложением подписанного со своей стороны акта сдачи-приемки выполненных проектных работ (Приложение № 3). 
4.2. Согласовывать готовую проектную и рабочую документацию с Заказчиком.
4.3. Безвозмездно откорректировать проектную и рабочую документацию по замечаниям технических специалистов ПАО «ТРК». При обнаружении недостатков в документации и (или) выполнении проектных работ по требованию Заказчика безвозмездно доработать техническую документацию и (или) провести дополнительные проектные работы в дополнительно установленный Сторонами срок и возместить убытки, связанные с допущенными недостатками. 
4.4. При производстве работ не нарушать права третьих лиц, связанные с использованием любых патентов, торговых марок, авторских прав и иных объектов интеллектуальной собственности, а также оградить Заказчика от возможных исков, заявлений, требований и обращений третьих лиц, связанных с таким нарушением.
Использовать полученные от Заказчика исходные данные, а также другую документацию и информацию только для достижения целей, предусмотренных настоящим Договором, не разглашать и не передавать их третьим лицам без письменного согласия Заказчика.
4.5. Соблюдать требования, содержащиеся в Технических заданиях (приложение № 1, 2 к Договору), исходных данных для выполнения работ по настоящему Договору, в технических регламентах, СНиП, СП, СанПин, нормах технологического проектирования и иных документах и вправе отступать от них только с согласия Заказчика.
4.6. Для выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик имеет право привлекать
 иных лиц (субподрядчиков). Подрядчик обязан письменно согласовать с Заказчиком привлекаемых к исполнению своих обязательств по настоящему Договору субподрядчиков. 
4.7. Подрядчик обязан представить Заказчику контактную информацию привлекаемого субподрядчика, включая юридический и фактический адрес субподрядчика.
Подрядчик обязан включить в заключаемый им с субподрядчиком договор положение, обязывающее субподрядчика выполнять переданные ему работы собственными силами, т.е. без привлечения третьих лиц.
Подрядчик обязан предоставлять Заказчику информацию о субподрядчиках, привлекаемых для выполнения работ, в рамках проверки соответствия требованиям законодательства к лицам, осуществляющим поручаемый им вид работ (в том числе свидетельства о допусках к соответствующим видам работ, выданных саморегулируемыми организациями (СРО) и т.п.) до момента заключения договора с субподрядчиком.
По требованию Заказчика Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней представить копии заключенных договоров субподряда, а также отчет о ходе выполнения работ субподрядными организациями.
Заказчик вправе потребовать от Подрядчика замены субподрядчиков с мотивированным обоснованием такого требования, но независимо от этой полной ответственности перед Заказчиком за сроки и качество выполняемых субподрядчиками работ, а также иную ответственность за действия субподрядчиков по настоящему Договору несет Подрядчик.  
4.8. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее выполнение работ по настоящему Договору привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности.
4.9. Незамедлительно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
 возможности неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы;
иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности результатов выполняемой работы;
иных обстоятельств, способных повлечь за собой изменение сроков или стоимости выполняемых работ.
При этом Подрядчик при наступлении указанных чрезвычайных событий после незамедлительного уведомления Заказчика обязан принимать все возможные меры, направленные на ликвидацию последствий таких событий и предотвращение или минимизацию причиняемого ущерба. 
4.10. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.  
4.11. Подрядчик подтверждает, что он заключил настоящий Договор на основании должного изучения данных об объектах в представленной Заказчиком информации. Подрядчик подтверждает, что если он не ознакомится со всеми данными и информацией, предоставленными Заказчиком, то это не освобождает его от ответственности за должную оценку сложности и стоимости успешного выполнения работ по объектам.
4.12. Подрядчик не вправе заключать с субподрядчиками договоры, общая стоимость которых будет превышать 25 (двадцать пять) процентов от цены настоящего Договора, заключенного Подрядчиком с Заказчиком. 
4.13. В случае если до завершения выполнения подэтапа работ по договору Заказчик обнаружит некачественное выполнение работ либо направит подрядчику письменное указание на устранение недостатков, подрядчик обязан к сроку окончания работ по этапу устранить замечания Заказчика. 
4.13.1 Подрядчик не вправе без предварительного письменного согласия Заказчика переуступить свои права и/или обязанности по настоящему Договору третьему лицу.
4.13.2 Подрядчик, который является субъектом малого или среднего предпринимательства и присоединился к Программе Партнерства Общества (Заказчика), вправе переуступить право требования оплаты по выполненным договорным обязательствам в пользу иного лица (финансового агента). При этом Подрядчик обеспечивает представление в адрес Заказчика (уполномоченного должностного лица) оригинала письменного уведомления об уступке денежного требования в течение 2 (двух) рабочих дней со дня осуществления уступки. В уведомлении об уступке денежного требования должно быть определено подлежащее исполнению денежное требование, а также указан финансовый агент, которому должен быть произведен платеж. День осуществления уступки – дата подписания Соглашения о переуступке прав требований между Подрядчиком и Фактором.
Соглашение между Финансовым агентом (Фактором) и Подрядчиком по переуступке права денежного требования по договору с Обществом (Заказчиком) должно содержать обязательство исполнения Подрядчиком регрессных требований Фактора (факторинг с правом регресса).
4.14. Подрядчик обязуется в течение 10 рабочих дней с даты подписания настоящего Договора предоставить Заказчику на бумажном носителе информацию в отношении всей цепочки собственников Подрядчика, включая конечных бенефициаров с приложением подтверждающих документов по форме, утвержденной в Приложении № 7 к Договору.
4.15. В случае внесения изменений в данные, касающиеся информации о собственниках Подрядчика, включая конечных бенефициаров, Подрядчик обязуется в течение 10 дней с даты внесения соответствующих изменений предоставить Заказчику на бумажном носителе измененные данные в отношении всей цепочки собственников Подрядчика с приложением подтверждающих документов.
4.16. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения обязательств по Договору Подрядчик обязуется в течение 60 дней с момента направления уведомления об отказе от исполнения Договора вернуть Заказчику сумму непогашенных авансовых платежей.
4.17. В случае привлечения Подрядчиком к выполнению работ по настоящему договору иностранных граждан Подрядчик обязан предоставить в адрес Заказчика надлежащим образом оформленные разрешения на работу иностранных граждан.  При отсутствии у иностранных граждан разрешений на работу, последние к выполнению работ по договору не допускают.
4.18. Подрядчик обязан предоставить Заказчику два комплекта исполнительной документации на бумажном носителе и один экземпляр на электронном носителе.


5. Обязательства Заказчика

Для реализации настоящего Договора Заказчик принимает на себя обязательства:
5.1. Перед началом работ обеспечить получение в уполномоченных органах государственной власти всех необходимых разрешений (при необходимости).
5.2. Производить приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в разделах 7, 8 настоящего Договора.
5.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

6. Цена Договора

6.1. Цена Договора определяется на основании протокола заседания конкурсной комиссии и Сводной сметой на проектные работы (приложение № 9 к Договору), которая составляет ____ (указать прописью) рублей, в том числе НДС (18 %) составляет ____ (указать прописью) рублей.
Примечание: цена договора не может превышать 995 556,00 (девятьсот девяносто пять тысяч пятьсот пятьдесят шесть) рублей 00 копеек, в соответствии со Сводной сметой на проектные работы (Приложение №9), кроме того НДС (18%) 179 200,08 (сто семьдесят девять тысяч двести) рублей 08 копеек.  Всего с учетом НДС (18%) – составляет 1 174 756,08 (один миллион сто семьдесят четыре тысячи семьсот пятьдесят шесть) рублей 08 копеек (примечание: показывается для справки, уточняется после проведения торгово-закупочных процедур согласно протокола ЦЗО).
6.2. Стоимость всех допусков и согласований, необходимых для полного исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, включена в цену Договора и оплачивается Подрядчиком непосредственно соответствующей согласующей организации с последующим учётом затрат Заказчиком при предоставлении Подрядчиком документов, подтверждающих необходимость данных допусков и согласований.
6.3. Изменение стоимости работ производится по согласованию Сторон при условии внесения Заказчиком изменений в Техническое задание, при этом к настоящему Договору заключается дополнительное соглашение.

7. Оплата работ и взаиморасчеты

7.1. Оплата за выполненные проектные работы в размере 100% (сто) процентов от стоимости общего объема работ, что составляет ________ (_____________) руб. ____ коп., в том числе НДС 18% составляет ________ (______________) руб. ____ коп., выплачиваются по факту выполнения работ пообъектно, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания акта приемки выполненных работ. 
Счет - фактура оформляется и направляется Исполнителем Заказчику в соответствии с п. 5, 6 ст. 169 НК РФ и Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1137 от 26.12.2011 г.
Примечание: сумма платежа не может превышать 1 174 756,08 (один миллион сто семьдесят четыре тысячи семьсот пятьдесят шесть) рублей 08 копеек, в соответствии со Сводной сметной на проектные работы (Приложение №9), в том числе НДС (18%) 179 200,08 (сто семьдесят девять тысяч двести) рублей 08 копеек.
7.2. Расчеты по настоящему Договору осуществляются платежными поручениями путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, либо иным способом по согласованию Сторон. 
7.3. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденных соответствующим дополнительным соглашением Сторон, оплачиваются Подрядчиком за свой счет при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств. 
7.4. Датой оплаты по договору считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
8. Приемка и выполнение работ

8.1. Сдача-приемка разработанной по настоящему Договору документации происходит в следующем порядке:
8.1.1 Сдача-приемка работ по настоящему Договору осуществляется в соответствии с календарным планом выполнения работ (приложение № 10 к Договору). Разработка проекта выполняется в один этап:
- обоснование и согласование с Заказчиком принятых в проекте основных технических решений;
- разработка и согласование с Заказчиком проектной и рабочей документации, в том числе сметной документации.
8.1.2. Подрядчик в день завершения работ, указанный в календарном плане, направляет Заказчику уведомление о готовности работ, акт сдачи-приемки выполненных проектных работ (Приложение № 3) с приложением четырех экземпляров разработанной документации на бумажных носителях (отчет по инженерным изысканиям выдается в двух экземплярах), а также один экземпляр в электронном виде СD или DVD. Текстовую и графическую части проекта представить в стандартных форматах Windows, MS Office, AutoCAD и Acrobat Reader.
Сметная документация предоставляется в двух уровнях цен: базисном и текущем в формате сметной программы Гранд Смета, позволяющей вести накопительные ведомости по локальным сметам, а также в форматах АРПС и Excel.
8.1.3. Приемка выполненных работ Заказчиком осуществляется в течение 7 (семи) календарных дней с момента получения документации. В указанный срок Заказчик обязан принять выполненные работы и подписать акт сдачи-приёмки выполненных проектных работ (Приложение № 3), либо направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ. 
8.2. Основаниями для отказа являются несоответствие документации требованиям законодательства Российской Федерации, государственным стандартам, требованиям и указаниям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре.
8.3. В случае отказа Заказчика от приемки работ Сторонами в течение 
5 (пяти) рабочих дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения. 
8.4. Подрядчик обязан безвозмездно переделать техническую документацию. После устранения Подрядчиком всех замечаний, претензий в согласованные Сторонами сроки Заказчик подписывает акт сдачи-приёмки выполненных проектных работ (Приложение № 3) и направляет его Подрядчику для выставления счета на оплату.
8.5. Датой исполнения обязательств Подрядчика по Договору в целом является дата подписания акта сдачи-приемки выполненных проектных работ (Приложение № 3).
8.6. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы.
8.7. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Подрядчик обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в течение 10 (десяти) календарных дней после приостановления работы. В этом случае Стороны обязаны в пятидневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ.

9. Имущественная ответственность

9.1.Заказчик за нарушение договорных обязательств уплачивает Подрядчику: за задержку расчетов за выполненные работы - пени в размере 1/360 ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки, начиная с 33 (тридцать третьего) дня после подписания актов сдачи-приемки работ, но не более 5 (пяти) процентов от неоплаченной в срок суммы.
9.2. При нарушении Подрядчиком договорных обязательств Заказчик вправе требовать от Подрядчика оплаты: 
за несоблюдение Подрядчиком срока сдачи отдельного этапа работ - пени в размере 1 процента от стоимости этапа работ за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства;
за несоблюдение срока окончания всех работ и сдачи результата работ Заказчику - штраф в размере 0,2 процента от цены Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства; 
за задержку устранения дефектов в работах и/или за задержку возмещения расходов Заказчика на устранение указанных дефектов - штраф в размере 0,1 процента от стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки.
в случае непредставления Подрядчиком, информации об отнесении привлекаемых субподрядчиков к субъектам малого и среднего предпринимательства - штраф в размере 0,1% от стоимости договора;
       в случае неисполнения Подрядчиком, обязательств по привлечению к исполнению договора субподрядчиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства -  штраф в размере 0,1% от стоимости договора.
9.3. При выявлении по результатам разработки рабочей документации значительного изменения (увеличения) объемов строительно-монтажных, пусконаладочных работ по причинам, не зависящим от Заказчика, что привело к увеличению стоимости проекта сверх утвержденной стоимости по сводному сметному расчету, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от стоимости Договора, Подрядчик осуществляет за свой счет корректировку проекта.
9.4. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, и это приведет к задержке выполнения работ, то Подрядчик имеет право на продление срока работ на соответствующий период и на освобождение на этот период от уплаты пени за просрочку сдачи объектов в эксплуатацию. В этом случае Стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы. 
9.5. Указанные в Договоре пени и штрафы Заказчик вправе удержать в одностороннем порядке путем уменьшения общей величины оплаты по настоящему Договору

10. Права на результаты интеллектуальной деятельности

10.1. В случае если в числе результатов работ по настоящему Договору будут получены охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, Подрядчик обеспечивает передачу Заказчику исключительных и/или неисключительных прав на использование таких результатов в объеме, необходимом для проектирования, строительства и эксплуатации объектов, включая подготовку и регистрацию договоров о передаче исключительных прав, лицензионных и сублицензионных договоров. При этом Подрядчик несет указанную обязанность и в случае досрочного прекращения настоящего Договора по любым основаниям.  

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действий обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
11.2. Сторона, для которой исполнение настоящего договора стало невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно уведомляет об этом другую Сторону в течение 3 (трех) рабочих дней после наступления таких обстоятельств, задерживающих исполнение или иным образом препятствующих исполнению Договора.
Сторона лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в случае невыполнения такой Стороной обязанности уведомления другой Стороны об обстоятельствах непреодолимой силы в установленный Договором срок. Уведомлением признается письмо, содержащее данные о характере обстоятельств непреодолимой силы, а также оценку их влияния на выполнение Стороной своих обязательств по договору.
11.3. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы результатам работ был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 7 (семи) дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое со дня его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения настоящего Договора.
 11.4. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, установленном настоящим Договором до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
11.5. Обстоятельствами непреодолимой силы являются любые чрезвычайные и непредотвратимые ситуации, включая, но, не ограничиваясь следующим:
война и другие агрессии (война объявленная или нет), мобилизация или эмбарго;
массовая ионизирующая радиация или массовое радиоактивное заражение от любого атомного топлива или любыми радиоактивными отходами, взрывными веществами или другими опасными компонентами атомных взрывных устройств от любого источника;
восстание, революция, свержение существующего строя и установление военной власти, гражданская война;
массовые беспорядки, столкновения, забастовки;
другие общепринятые обстоятельства непреодолимой силы.
Действия третьих лиц, привлеченных Сторонами к исполнению настоящего Договора, обстоятельствами непреодолимой силы не являются. Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим документом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иной уполномоченной на то организацией или органом власти.
11.6. Подрядчик и Заказчик освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
11.7. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 2 (двух) месяцев, то Стороны проводят переговоры о целесообразности продолжения выполнения настоящего Договора. При этом уже выполненные работы и поставленная продукция должны быть приняты и оплачены.

12. Разрешение споров между Сторонами

12.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде Томской области в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.
13. Изменение, прекращение и расторжение Договора

13.1. Любые изменения и дополнения в настоящий Договор оформляются дополнительным соглашением, становящимся со дня его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.
13.2. В случае если от Заказчика поступило письменное распоряжение или указание (в том числе содержащееся в чертежах, либо в технических условиях), которое ведет к пересмотру работ, предусмотренных техническим заданием к настоящему Договору, Заказчик или Подрядчик имеют право на внесение изменений в настоящий Договор.
13.3. Подрядчик, прежде чем продолжить выполнение работ, на которые влияют указанные в пункте 13.2 обстоятельства, обязан незамедлительно в письменном виде обратиться к Заказчику с просьбой о внесении изменений в условия настоящего Договора.
В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня запроса Подрядчика о внесении изменений в условия настоящего Договора Подрядчик по каждому конкретному изменению представляет Заказчику подробные расчеты, подготовленные в соответствии с требованиями Заказчика. Обосновывающие расчеты должны включать в себя описание работ, которые должны быть выполнены в связи с изменением, график их выполнения с указанием привлекаемых ресурсов, изменение цены Договора (если таковое имеется).
Подрядчик не производит никаких изменений в работах до подписания соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору.
13.4. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на дату заключения настоящего Договора и приводящих к дополнительным затратам времени или денежных средств, действующих на дату начала действия изменений законодательных и нормативных актов, договоренности по срокам и стоимости работ могут быть соответствующим образом скорректированы Сторонами и закреплены дополнительным соглашением, становящимся со дня его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.
13.5. Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в любое время по своему усмотрению, уведомив об этом Подрядчика. Расторжение Договора вступит в силу спустя 15 (пятнадцать) календарных дней со дня получения Подрядчиком данного уведомления. 
При этом подлежат возмещению только расходы Подрядчика в связи с выполнением работ, проведение которых одобрено Заказчиком.
13.6.	Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор в случаях: 
просрочки выполнения работ Подрядчиком по этапу в сумме более чем на 60 (шестьдесят) календарных дней; 
задержки Подрядчиком начала выполнения работ по этапу более чем на 30 (тридцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
 неоднократного (два и более) нарушения Подрядчиком сроков выполнения этапов работ по Договору; 
несоблюдения Подрядчиком требований к качеству работ, если устранение недостатков выполненных работ или дефектов влечет задержку выполнения работ более чем на 30 (тридцать) календарных дней; 
нецелевого использования Подрядчиком авансового платежа (какой-либо его части);
прекращения действия Свидетельства саморегулируемой организации о допуске Подрядчика/субподрядчика к соответствующим видам работ;
ненадлежащего выполнения/невыполнения иных обязательств Подрядчика по Договору;
введения процедуры несостоятельности (банкротства) в отношении Подрядчика;
по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
Договор будет считаться расторгнутым по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом по истечении 15 (пятнадцати) календарных дней после даты направления Подрядчику соответствующего уведомления.
При этом Подрядчик обязан вернуть Заказчику, полученный аванс и возместить Заказчику все убытки, связанные с односторонним расторжением Договора. Убытки Подрядчика, возникшие вследствие одностороннего расторжения Договора Заказчиком по основаниям, указанным в настоящем разделе, возмещению не подлежат.

14. Конфиденциальность

14.1. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию, полученную ими в результате исполнения принятых на себя обязательств по настоящему договору. Стороны обязуются соблюдать режим конфиденциальной информации в течение срока действия настоящего договора и 3 (трех) лет с даты окончания его действия.
14.2. Стороны обязуются охранять полученную конфиденциальную информацию своими силами и за свой счет в соответствии с действующим законодательством РФ.
14.3. Сторона, получившая по настоящему Договору сведения, отнесенные ее обладателем к конфиденциальной информации не вправе сообщать их третьим лицам без письменного согласия передавшей стороны, за исключением случаев, когда передача конфиденциальной информации обязательна в силу закона.
14.4. В случае ликвидации или реорганизации одной из сторон в течение срока действия принятых на себя обязательств о неразглашении конфиденциальной информации по настоящему Договору, Стороны обязаны уведомить об этом друг друга и принять меры к сохранению полученной информации или уничтожить ее в течении 14 (четырнадцати) дней с момента такого уведомления
14.5. По истечении срока действия принятых по настоящему договору обязательств по неразглашению конфиденциальной информации, принявшая ее сторона обязана вернуть полученные сведения их обладателю и/или уничтожить их
14.6. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга в письменном виде об известном им факте разглашения или угрозы разглашения, незаконном получении или незаконном использовании конфиденциальной информации, полученной в рамках настоящего Договора.
14.7. Заказчик вправе самостоятельно выбирать порядок передачи информации на основании требований внутренних распорядительных документов
14.8. Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований раздела 14, подлежит полному возмещению виновной Стороной.
14.9. Заказчик вправе обрабатывать полученные от Подрядчика персональные данные и передавать их ПАО «Россети» (ОГРН 1087760000019). Подрядчик, передающий персональные данные, обязан предварительно получить согласие субъекта персональных данных на их обработку.
14.10. Стороны обязуются передавать друг другу персональные данные с соблюдением принципов и правил, предусмотренных законодательством Российской Федерации. По запросу Заказчика Подрядчик обязан предоставить согласия субъектов персональных данных на их обработку и иные документы, подтверждающие соблюдение принципов и правил обработки персональных данных в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения запроса.
14.11. В случае направления работников Подрядчика в командировку в рамках выполнения работ по настоящему договору Подрядчик обязан направить письмо в адрес Заказчика с указанием фамилии, имени, отчества и даты рождения работников, направляемых в командировку.
14.12. Подрядчик предоставляет в адрес Заказчика копии паспортов (все страницы с информацией) сотрудников Подрядчика, в том числе сотрудников субподрядных организаций, работающих на объектах ПАО «ТРК» с подтверждением наличия согласий на обработку и передачу персональных данных в адрес ПАО «ТРК» (Приложение № 6)

15. Особые условия. Заключительные положения

15.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.
15.2. Любое уведомление по данному Договору дается в письменной форме в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его юридическому адресу. Уведомление считается данным в день отправления телексного или факсимильного сообщения, или на 5-й день после отправления письма по почте.
Документы, передаваемые Сторонами друг другу в связи с исполнением настоящего Договора посредством телекса, факсимильной связи, электронной почты будут иметь юридическую силу до получения оригинала документа.
15.3. В случае изменения реквизитов, указанных в разделе 17 настоящего Договора, Стороны обязуются сообщить об этом в трехдневный срок друг другу в письменной форме.
15.4. В случае внесения изменений в данные, касающиеся информации о собственниках Подрядчика, включая конечных бенефициаров, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений предоставить Заказчику на бумажном носителе измененные данные в отношении всей цепочки собственников Подрядчика с приложением подтверждающих документов.
15.5.  При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.
15.6. Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
15.7. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).
15.8. Совершено в г. Томске «___» _______ 20__г. в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

16. Перечень документов, прилагаемых к настоящему Договору

16.1. Приложение № 1 - Техническое задание.
16.2. Приложение № 1.1- Приложение № 1 к техническому заданию.
16.3. Приложение № 2 - Техническое задание.
16.4. Приложение № 2.1- Приложение № 1 к техническому заданию.
16.7. Приложение № 3- Форма акта сдачи приёмки выполненных проектных работ.
16.8. Приложение № 4 – Перечень оборудования и систем (аппаратно-программных комплексов), подлежащих аттестации.
16.9. Приложение № 5 – Перечень технологий и материалов, подлежащих аттестации.
16.10. Приложение № 6 – Форма: ПОДТВЕРЖДЕНИЕ наличия согласия на обработку и     передачу персональных данных в адрес ПАО «ТРК».
16.11. Приложение № 7– Форма предоставления информации о цепочке собственников Подрядчика.
16.12. Приложение № 8– Ведомость расчета договорной цены.
16.13. Приложение № 9– Сводная смета на проектные работы.
16.14. Приложение № 9.1 –Смета №1 
16.15. Приложение № 9.2 – Смета №2 
16.16. Приложение № 10 - Календарный план выполнения проектных работ.
16.17. Приложение № 11 – Антикоррупционная оговорка.
16.18. Приложение № 12- Форма списка субподрядных организаций.


17. Реквизиты и подписи Сторон:

	
ЗАКАЗЧИК:
	
                  ПОДРЯДЧИК:


	ПАО «ТРК»
Юридический адрес: 634041 г. Томск, 
пр. Кирова,36
Тел.: (3822) 43-19-92 Факс: (3822) 55-79-83
ИНН 7017114672 КПП 701750001
р/с 40702810600000008855 
в ф-ле Банка ГПБ (АО) в г. Томске
к/с 30101810800000000758 
БИК 046902758
ОКПО 73749792 
ОКВЭД 40.10.2, 40.10, 64.20.11, 80.42
	

	
ЗАКАЗЧИК:
	
       ПОДРЯДЧИК:



ПАО «ТРК»



_______________ (Вайсер Е.Л.)		   	________________ (____________)
    М.П.                                                                              М.П.
«____»_______________2017 г.			«___»________________2017 г. 
                                                                                               









                                                                                                                    Приложение № 1
                                                                                                                     к Договору № ________
                                                                                                                    от «___» ________ 2017 г. 

Техническое задание

на разработку рабочей документации по объекту
«Реконструкция зданий ОПУ, КРУ ПС Коммунальная (замена кровель на профлист,облицовка стен металлосайдингом,замена окон.блоков,дверей,реконструкция отмосток,освещения)»

	1. Наименование объекта основных средств:

	1. Подстанция 110 кВ "Коммунальная" пл. застр 5776,2 кв.м (инв. № Ц17567)

	2. Основание для проектирования:
2.1. ИПР 2017 г. ПАО «ТРК».
2.2. «Заключение по результатам обследования и оценки технического состояния основных строительных конструкций», выполненное специализированной организацией ООО «НПО «СтройЭксперт» 06.2013года
2.3. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проекту:
2.3.1. Строительные нормы и правила (СНиП), Госстрой РФ.
2.3.2. Единый регламент принятия технических решений при разработке проектно-сметной документации для нового строительства, реконструкции и технического перевооружения объектов электросетевого хозяйства. Приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 28.09.2007 №312.
2.3.3. Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 года (с изменениями на 25 июня 2012 года) «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»


	3. Месторасположения объекта: г. Томск, ул.О.Кошевого,25


	4. Вид строительства:
	Реконструкция


	5. Основные характеристики объекта:
	

	                   Показатель
	                Значение

	Конструктивное исполнение ЗиС (фундаменты, каркас, стены, перекрытия, кровля)
	Здание ОПУ каркасное, ж/б фундамент, колонны кирпичные, стены и перегородки кирпичные, покрытия ж/б ребристые плиты, кровля шиферная двухскатная
Здание КРУ: ж/б фундамент, стены кирпичные, покрытия ж/б пустотные плиты, кровля шиферная односкатная.

	Температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки
	Минус 40оС

	Район по снегу
	IV

	Район по ветру
	3

	Год ввода ЗиС в эксплуатацию
	1982год

	Прочие особенности ЗиС (наличие обследования ЗиС специализированной организацией, технического паспорта, исполнительной документации по проведенной реконструкции или ремонту и т.д.)
	В наличии отчёт по результатам обследования и оценки технического состояния строительных конструкций здания ОПУ и КРУ ПС «Коммунальная» специализированной организацией от 06.2013г.

	6. В составе рабочей документации обосновать и выполнить,
с целью улучшения технико-экономических и эксплуатационных характеристик здания:
· Переустройство деревянных оконных блоков с увеличением высоты на ПВХ в соответствии со СНиП 21-01-97*, ТСН 23-316-2000 по Томской области.
· Перестройка наружной части здания с увеличением общего объема здания путем обустройства вентилируемого фасада из окрашенного металлосайдинга. Монтаж металлосайдинга в горизонтальном исполнении. Цветовое решение принять согласно требований корпоративного оформления зданий ПАО «ТРК».
· Полный демонтаж покрытия кровли. 
· Строительство кровли здания ОПУ двухскатной, здания КРУ односкатной с покрытием из профилированных листов и заменой стропильной системы. Выполнить огнезащитную обработку деревянных конструкций кровли составом типа «ОГРАКС». Профилированный лист принять по ГОСТ 24045-94 с защитно-декоративным покрытием синего цвета гаммы RAL-5005. 
· Реконструкция освещения (высота расположения светильников 2.5-2.7м от уровня пола).
· Замена деревянных дверных блоков в соответствии со СНиП 21-01-97* и учетом назначения помещений.
· Реконструкция в здании ОПУ, КРУ бетонных полов и кабельных каналов (в т.ч. проходов через стены) с усилением арматурной сеткой, в ЩУ полы выполнить в соответствии с назначением помещения.
· Предусмотреть устройство пожарной сигнализации.
· При проведении работ обеспечить сохранность и работоспособность охранной сигнализации. В случае необходимости предусмотреть демонтаж сигнализации с последующим монтажом и проведением пуско-наладочных работ.
· Устройство автоматизированного обогрева помещений.  
· Реконструкция отмостки.
· Реконструкция помещения аккумуляторной. 


	7. Особые условия:
	                  

	7.1. Реконструкция ведется на действующем предприятии в стеснённых условиях, вблизи напряжения. 
7.2. Разработанная проектно-сметная документация является собственностью Заказчика и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.
7.3. Проектная организация выполняет все необходимые согласования.


	8. Выделение пусковых комплексов:
	Не требуется

	
9. Сроки реконструкции:

	2018 г.

	10. Срок окончания выполнения рабочей документации:

	2017 г.

	11. Проектная организация:
	Выбирается на конкурсной основе.

	Требования к проектной организации:
Проектная организация должна иметь свидетельство о допуске, выданное саморегулируемой организацией, позволяющее выполнять своими или привлеченными силами проектные работы по данному объекту.


	12. Исходные данные для разработки рабочей документации:
12.1. Перечень исходных данных, сроки подготовки и передачи их Заказчиком проектной организации определяется договором на разработку проекта и календарным графиком, в соответствии с требованиями СНиП11-01-95.
12.2. Расчет сметной документации выполнить с учетом Приложения 1.
12.3. Комплект рабочей документации представить в 4-х экземплярах на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде на CD, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных формах Windows, MS Office, Acrobat Reader, а сметную документацию в формате MS Excel и «ГРАНД-Смета».


	13. Заказчик:
	ПАО «ТРК»




	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	ПАО "ТРК"
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	_______________ (Вайсер Е.Л.)
	_______________(            )     
	
	

	М.П.  
	
	М.П.  
	
	
	
	

	«______»___________2017 г.
	«_____»________________2017 г.
	













	





	
[image: ]
                                                                                                    Приложение № 1.1
                                                                                                                     к Договору № ________
                                                                                                                     от «___» ________ 2017 г. 

	
Приложение 1
к Техническому заданию

	О П Р О С Н Ы Й   Л И С Т
для составления сметной документации

	п/
п
	Наименование исходных данных
	Ответы

	1
	2
	3

	1
	Полное наименование заказчика

	Публичное акционерное общество "Томская распределительная компания"
адрес:634041, г. Томск,
ПР. Кирова 36, факс 557983

	2
	Полное наименование подрядчика
	определяется по конкурсу

	3
	
Адрес строительства, имеет ли заказываемый объект самостоятельный титул или является составной частью строительства другого.
	Томский р-н, г. Томск, ул.О.Кошевого,25


	4
	Полное наименование генерального подрядчика.
	определяется по конкурсу

	5
	Наименование субподрядных организаций.
	-

	Проектные работы

	6
	Какими сборниками надлежит пользоваться при составлении сметной документации
	Укрупненные стоимостные показатели электрических сетей
Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. Объекты энергетики. (Постановление Минстроя России от 25.11.1996 №18-82)

	7
	В каких ценах составлять сметную документацию и указать индекс пересчёта
	1. В Базовых ценах 2001 года с применением коэффициентов деноминации (письмо Госстроя РФ от 13.01.1998 №9-1-1/6 «Об определении базовых цен на проектно-изыскательские работы для строительства после 01.01.98г.»). 
2. В текущих ценах, с применением индексов изменения стоимости проектных и изыскательских работ, публикуемых Минстроем РФ.

	Поставка оборудования, строительно-монтажные и пусконаладочные работы

	8
	
Какими каталогами единичных расценок надлежит пользоваться ПРИ составлении сметной документации
	
Федеральными единичными расценками (ФЕР-2001) в действующей редакции.
Накладные расходы и сметную прибыль принимать по видам строительных и монтажных работ 
(МДС 81-33.2004, МДС 81-25.2001).
Расчёт накладных расходов и сметной прибыли с учётом письма №4391-КК/08 от 08.03.2011г. Минрегиона РФ и дополнений письма № 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012г

	9
	
В каких ценах составлять сметную документацию и указать индекс пересчета
	1. В Базовых ценах по состоянию на 01.01.2001 года.
2. В текущих ценах с применением коэффициентов пересчета по «видам работ», утвержденных ДАиС Томской области и действующих на момент выдачи проекта подрядчику.
3. В ценах 4 кв 2012 года, с применением коэффициентов пересчета по «видам работ» 4 кв 2012 г, утвержденных ДАСиДК от 06.11.2012г №33-п. 

	10
	Поправочные коэффициенты к ЕРКС:
- на материалы КМ
- на эксплуатацию машин (КМЧ)
	см. п.9

	11
	Особые условия строительства
	В соответствии с МДС81-35.2008 и письма от 23 июня 2004г. № АП-3230/06 и Техническим заданием на проектирование

	12
	Наличие поправочных коэффициентов на материалы

	Цены на материалы и оборудование принять по каталогам действующих цен ООО «ТЦЦС». 
Стоимость материалов и оборудования, принятую по рыночным ценам, подтвердить прайс-листами. 
Доставку МР на место принять расчётом, либо в процентном отношении в размере:
-  не более 10% для доставки материалов;
- не более 3% для доставки оборудования.

	13
	Комплект сметной документации

	- расчет стоимости проектных и обследовательских работ
- локальные сметы на строительно-монтажные работы
- локальные сметы на пусконаладочные работы;
- ССР
Локальные сметные расчеты составляются Подрядчиком по каждому подпункту пункта «6» Технического задания, отражающего состав работ.


	14
	Установленная выработка на одного рабочего строительной организации в месяц, квартал или год.
	_

	15
	Дополнительные предложения и замечания заказчика.
	В ССР учесть, в соответствии с МДС 81-35.2004:
- зимнее удорожание - ГСН81-05-02-2007;
- содержание службы заказчика-застройщика в размере 3,56%;
- непредвиденные затраты - 3%;
- НДС.
При внесении в ССР других затрат, подтвердить их расчетами.


	16
	Размер затрат на пусконаладочные работы
	В соответствии с МДС 81-35.2004 п. 4.102 и письма от 13 апреля 2011 г №ВТ-386/08 Минрегиона РФ.




	

ЗАКАЗЧИК:                                                                                      
	

ПОДРЯДЧИК:
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	ПАО "ТРК"
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	_______________ (Вайсер Е.Л.)
	_______________(            )     
	

	М.П.  
	
	М.П.  
	
	
	

	«______»___________2017 г.
	«_____»________________2017 г.



                                                                                                                     Приложение № 2
                                                                                                                     к Договору № ________
                                                                                                                     от «___» ________ 2017 г. 


Техническое задание

на разработку рабочей документации по объекту
 «Реконструкция здания мехцеха,ТМХ РПБ г.Томск»
	1. Наименование объекта основных средств:
	

1.1. Главный корпус (РСУ, ЦРО) (инв. номер Ц147)
1.2. Инструментальный цех (инв. номер Ц127) 

	2. Основание для проектирования:
2.1. ИПР 2017 года ПАО «ТРК».
2.2. Заключение спец.организации от 13.09.2007г. б/н.
Заключение спец.организации от 28.05.2015г. № ЗТО 03/15-27 
2.3. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проекту:
2.3.1. Строительные нормы и правила (СНиП), Госстрой РФ.
2.3.2. Единый регламент принятия технических решений при разработке проектно-сметной документации для нового строительства, реконструкции и технического перевооружения объектов электросетевого хозяйства. Приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 28.09.2007 №312.
2.3.3. Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 года (с изменениями на 25 июня 2012 года) «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»

	3. Месторасположения объекта: Томская область, г. Томск.


	4. Вид строительства:

	Реконструкция

	5. Основные характеристики объекта:


	                  Показатель
	                Значение

	Конструктивное исполнение ЗиС (фундаменты, каркас, стены, перекрытия, кровля)
	Фундамент железобетонный, ленточный сборный, стены панельные, перекрытия железобетонные ребристые плиты, полы бетон, керамическая плитка, дерево, линолеум, крыша двускатная металлическая 

	Температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки
	Минус 40 С

	Район по снегу
	IV

	Район по ветру
	4

	Год ввода ЗиС в эксплуатацию
	Здание Мехцеха РПБ г.Томск – 1978г.
Здание ТМХ г.Томск – 1980г.

	Прочие особенности ЗиС (наличие обследования ЗиС специализированной организацией, технического паспорта, исполнительной документации по проведенной реконструкции или ремонту и т.д.)
	Заключение спец.организации от 13.09.2007г.б/н
(Ц147)
Заключение спец.организации от 28.05.2015г. № ЗТО 03/15-27(Ц127)

	6. В составе рабочей документации обосновать и выполнить,
с целью улучшения технико-экономических и эксплуатационных характеристик здания:
· Переустройство деревянных оконных блоков, на ПВХ в соответствии со СНиП 21-01-97*, ТСН 23-316-2000 по Томской области. Откосы выполнить из сэндвич панелей;
· Реконструкция отмостки зданий;
· Перестройка наружной части зданий с увеличением общего объема зданий путем обустройства вентилируемого фасада из окрашенного металлосайдинга. Монтаж металлосайдинга в горизонтальном исполнении без утеплителя. Цветовое решение принять согласно требованию корпоративного оформления зданий ПАО «ТРК»;
· Замена гаражных ворот на новые отвечающие всем современным энергосберегающим, санитарным и противопожарным нормам;
· Переустройство бетонных полов с усилением арматурной сеткой;
· Устройство приточно-вытяжной вентиляции с учетом требований СНиП;
· Устройство охранно-пожарной сигнализации;
· Реконструкция освещения, установка дополнительных щитков освещения, монтаж силовых кабелей;
· Предусмотреть систему охранной и пожарной сигнализации. Использовать два независимых контроллера Мираж.
· В качестве объёмного извещателя использовать Извещатель Patrol-403 Pet, с защитой от животных до 35 кг, -30 - +50С.
· Реконструкция служебных и санитарно-бытовых помещений с переносом перегородок (потолок-Армстронг, шпаклевка, покраска; стены-штукатурка, ГВЛ, покраска; полы: в коридорах и мастерских - кафельная плитка, в кабинетах - линолеум);
· Предусмотреть СКС (ЛВС, телефония);
· Замена всех дверных блоков в соответствии со СНиП и учетом назначения помещений; Реконструкция пожарного водовода с восстановлением рабочего давления в пожарных кранах;
· Реконструкция системы отопления с полной заменой приборов отопления и горячего водоснабжения;
· Реконструкция холодного водоснабжения с учетом установки устройств очистки воды и полной замены санитарно – технических приборов; 


	7. Особые условия:
	                  

	7.1. Реконструкция ведется  на действующем предприятии в стеснённых условиях. 
7.2. Разработанная проектно-сметная документация является собственностью Заказчика и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.
7.3. Проектная организация выполняет все необходимые согласования.


	8. Выделение пусковых комплексов:

	Не требуется

	9. Сроки реконструкции:

	2018 г.

	10. Срок окончания выполнения рабочей документации:

	2017 г.

	11. Проектная организация:
	Выбирается на конкурсной основе.

	Требования к проектной организации:
Проектная организация должна иметь свидетельство о допуске, выданное саморегулируемой организацией, позволяющее выполнять своими или привлеченными силами проектные работы по данному объекту.


	12. Исходные данные для разработки рабочей документации:
12.1. Перечень исходных данных, сроки подготовки и передачи их Заказчиком проектной организации определяется договором на разработку проекта и календарным графиком, в соответствии с требованиями СНиП11-01-95.
12.2. Комплект рабочей документации представить в 4-х экземплярах на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде на CD, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных формах Windows, MS Office,  Acrobat Reader, а сметную документацию в формате  MS Excel и «ГРАНД-Смета».


	13. Заказчик:
	ПАО «ТРК»




	ЗАКАЗЧИК:
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	_______________ (Вайсер Е.Л.)
	_______________(            )     
	

	М.П.  
	
	М.П.  
	
	
	

	«______»___________2017 г.
	«_____»________________2017 г.














































                                                                                                                     Приложение № 2.1
                                                                                                                     к Договору № ________
                                                                                                                     от «___» ________ 2017 г. 

	
Приложение 1 
к Техническому заданию 

	О П Р О С Н Ы Й   Л И С Т
для составления сметной документации

	п/
п
	Наименование исходных данных
	Ответы

	1
	2
	3

	1
	Полное наименование заказчика

	Публичное акционерное общество "Томская распределительная компания"
адрес:634041, г. Томск,
ПР. Кирова 36, факс 557983

	2
	Полное наименование подрядчика
	определяется по конкурсу

	3
	
Адрес строительства, имеет ли заказываемый объект самостоятельный титул или является составной частью строительства другого.
	Томская область, г. Томск

	4
	Полное наименование генерального подрядчика.
	определяется по конкурсу

	5
	Наименование субподрядных организаций.
	-

	Проектные работы

	6
	Какими сборниками надлежит пользоваться при составлении сметной документации
	Укрупненные стоимостные показатели электрических сетей
Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. Объекты энергетики. (Постановление Минстроя России от 25.11.1996 №18-82)

	7
	В каких ценах составлять сметную документацию и указать индекс пересчёта
	1. В Базовых ценах 2001 года с применением коэффициентов деноминации (письмо Госстроя РФ от 13.01.1998 №9-1-1/6 «Об определении базовых цен на проектно-изыскательские работы для строительства после 01.01.98г.»). 
2. В текущих ценах, с применением индексов изменения стоимости проектных и изыскательских работ, публикуемых Минстроем РФ.

	Поставка оборудования, строительно-монтажные и пусконаладочные работы

	
Какими каталогами единичных расценок надлежит пользоваться ПРИ составлении сметной документации
	
Федеральными единичными расценками (ФЕР-2001) в действующей редакции.
Накладные расходы и сметную прибыль принимать по видам строительных и монтажных работ 
(МДС 81-33.2004, МДС 81-25.2001).
Расчёт накладных расходов и сметной прибыли с учётом письма №4391-КК/08 от 08.03.2011г. Минрегиона РФ и дополнений письма № 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012г

	
В каких ценах составлять сметную документацию и указать индекс пересчета
	1. В Базовых ценах по состоянию на 01.01.2001 года.
2. В текущих ценах с применением коэффициентов пересчета по «видам работ», утвержденных ДАиС Томской области и действующих на момент выдачи проекта подрядчику.
3. В ценах 4 кв 2012 года, с применением коэффициентов пересчета по «видам работ» 4 кв 2012 г, утвержденных ДАСиДК от 06.11.2012г №33-п. 

	Поправочные коэффициенты к ЕРКС:
- на материалы КМ
- на эксплуатацию машин (КМЧ)
	см. п.9

	Особые условия строительства
	В соответствии с МДС81-35.2008 и письма от 23 июня 2004г. № АП-3230/06 и Техническим заданием на проектирование

	Наличие поправочных коэффициентов на материалы

	Цены на материалы и оборудование принять по каталогам действующих цен ООО «ТЦЦС». 
Стоимость материалов и оборудования, принятую по рыночным ценам, подтвердить прайс-листами. 
Доставку МР на место принять расчётом, либо в процентном отношении в размере:
-  не более 10% для доставки материалов;
- не более 3% для доставки оборудования.

	Комплект сметной документации

	- расчет стоимости проектных и обследовательских работ
- локальные сметы на строительно-монтажные работы
- локальные сметы на пусконаладочные работы;
- ССР
Локальные сметные расчеты составляются Подрядчиком по каждому подпункту пункта «6» Технического задания, отражающего состав работ.


	Установленная выработка на одного рабочего строительной организации в месяц, квартал или год.
	_

	Дополнительные предложения и замечания заказчика.
	В ССР учесть, в соответствии с МДС 81-35.2004:
- зимнее удорожание - ГСН81-05-02-2007;
- содержание службы заказчика-застройщика в размере 3,56%;
- непредвиденные затраты - 3%;
- НДС.
При внесении в ССР других затрат, подтвердить их расчетами.


	Размер затрат на пусконаладочные работы
	В соответствии с МДС 81-35.2004 п. 4.102 и письма от 13 апреля 2011 г №ВТ-386/08 Минрегиона РФ.




	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	ПАО "ТРК"
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	_______________ (Вайсер Е.Л.)
	_______________(            )     
	

	М.П.  
	
	М.П.  
	
	
	

	«______»___________2017 г.
	«_____»________________2017 г.



Приложение № 3
к Договору № ___________
от «___» _________ 2017 г.


  
	АКТ № 1
Сдачи-приемки выполненных проектных работ (оказанных услуг)

	
составлен «__» __________ 20__г.
по договору № _________ от «___» _________ 20__г.

	Проектные работы по объекту: ___________________________________________________________________________

	(наименование работы (услуги), обозначение темы)

	                                                  

	(краткое описание выполненной работы (оказанной услуги)

	Период (этап) выполненных работ (услуг)
	с ________ по ____________

	Объем и качество выполненных работ (услуг) 
	

	        
____________________________________________соответствует установленным требованиям.

	(соответствует, не соответствует установленным требованиям, этапы)

	Результатом выполнения указанных выше работ (услуг) являются следующие документы:

	

	(обозначение документов, наименование документов)

	находящимися на хранении в
	

	
	(подразделение, служба, отдел)

	Мы, нижеподписавшиеся, представитель "Исполнителя"

	                                                    

	(должность, фамилия, инициалы)



	с одной стороны, и представитель "Заказчика"
	

	
	(должность, фамилия, инициалы)

	с другой стороны, составили настоящий Акт в том, что выполненная работа (оказанная услуга)

	  

Проектная документация выполнена в полном объеме, надлежащего качества, в соответствии с нормативной документацией и согласно договора. По составу и качеству выполненных работ стороны претензий не имеют.

	(в какой мере удовлетворяет условиям договора)

	Стоимость работ (услуг) по Акту составляет
	

	
	(сумма цифрами)




	

	(сумма прописью)

	в т. ч. НДС 18 %
	

	
	(сумма цифрами)

	


	Работу
сдал:
	
	Работу принял:
	

	От "Исполнителя"
Должность

     
М. П.	
	




            __________
	От "Заказчика"
Должность

      
М. П.
	
_________________________

	
	(подпись)
	
	(подпись)

	
	
	





	ЗАКАЗЧИК:

ПАО «ТРК»
	ПОДРЯДЧИК:





_______________ (Вайсер Е.Л.)		                    ________________ (___________)
М.П.                                                                                  М.П.
«______»___________2017 г.		                   «_____»________________2017 г. 



Приложение № 4
к Договору №___________
от «___» _________ 2017 г.


Перечень оборудования и систем (аппаратно-программных комплексов), 
подлежащих аттестации

	№ п/п
	Наименование группы оборудования
	Наименование вида оборудования

	1.
	Оборудование сверхвысокого, высокого и среднего напряжения ПС и ВЛ
	Силовые трансформаторы, автотрансформаторы, РПН, шунтирующие (в т.ч. управляемые) и дугогасительные реакторы

	
	
	Измерительные трансформаторы

	
	
	Комплектные распределительные устройства (в том числе КРУЭ)

	
	
	Трансформаторные подстанции

	
	
	Силовые выключатели

	
	
	Разъединители и заземлители

	
	
	Ограничители перенапряжений

	
	
	Токоограничивающие реакторы

	
	
	Опорно-стержневые изоляторы, шинные опоры

	
	
	Подвесные изоляторы, арматура для ВЛ

	
	
	Вводы трансформаторов, реакторов, выключателей, линейные вводы

	
	
	Комплектные токопроводы

	
	
	Установки резисторные, бетэловые резисторы

	
	
	Кабели силовые, муфты для них

	
	
	Предохранители

	
	
	Камеры сборные одностороннего обслуживания (КСО)

	
	
	Устройства заземления

	
	
	Опоры ВЛ, фундаменты

	
	
	Провода и грозозащитные тросы

	
	
	Провода и грозозащитные тросы со встроенными оптическими кабелями связи, включая муфты и арматуру для подвеса на опорах ВЛ (система кабель-муфта-арматура)

	
	
	Стальные канаты для оттяжек и ветровых связей

	
	
	Асинхронизированные компенсаторы

	
	
	Емкостные устройства компенсации реактивной мощности, фильтро-компенсирующие устройства

	
	
	Силовые полупроводниковые преобразователи для передач, вставок постоянного тока, пусковых устройств мощных синхронных машин и т.д.

	
	
	Высоковольтные конденсаторы

	
	
	Жесткая ошиновка

	
	
	Комбинированные устройства

	
	
	АББМ (АББЭ)

	
	
	Самонесущие изолированные провода с арматурой

	2.
	Оборудование низкого напряжения
	Генераторы резервных источников питания, в т.ч. дизель-генераторные установки

	
	
	Низковольтные комплектные устройства для собственных нужд ПС

	
	
	Аппаратура и системы бесперебойного электроснабжения

	
	
	Аккумуляторные батареи подстанций

	
	
	Щит постоянного тока (ЩПТ), аппаратура контроля и управления ЩПТ, включая контроль изоляции, зарядно-подзарядные агрегаты

	
	
	Шинопроводы (токопроводы) магистральные и распределительные

	
	
	Оборудование и приспособления для ремонта и эксплуатации

	
	
	Самонесущие изолированные провода с арматурой

	3.
	Устройства релейной защиты и автоматики
	Устройства релейной защиты, электроавтоматики, сигнализации, противоаварийной автоматики

	
	
	Регистраторы аварийных событий (РАС)

	
	
	Приборы определения места повреждений на линии (ОМП)

	
	
	Программные продукты для мониторинга и обслуживания РЗА, определения мест повреждения на ВЛ. Аппаратура для испытания и проверки устройств РЗА.

	4. 
	Средства связи
	Системы и оборудование высокочастотной связи

	
	
	Высокочастотные заградители

	
	
	Фильтры присоединения

	
	
	Разъединительные фильтры

	
	
	Системы/оборудование телефонной связи

	
	
	Системы радиопоисковой громкоговорящей радиосвязи

	
	
	Диспетчерские пульты

	
	
	Волоконно-оптические кабеля связи, включая муфты и арматуру (система кабель-муфта-арматура)

	5.
	Средства контроля, измерений и системы мониторинга
	Системы и аппаратура диагностики состояния оборудования

	
	
	Система мониторинга основного оборудования

	
	
	Аппаратура контроля изоляции, кроме СОПТ

	
	
	Датчики и преобразователи электрических величин

	
	
	Датчики и преобразователи для специальных измерений (вибрации, состава газов и т.п.)

	
	
	Вторичная аппаратура КИП и А

	
	
	Электросчетчики

	
	
	Электрические измерительные приборы

	
	
	Системы централизованного контроля технологических параметров

	
	
	Щиты, панели

	
	
	Поверочная и измерительная аппаратура

	6.
	Автоматизированные и автоматические системы
	Автоматизированные системы диспетчерско-технологического управления (АСДТУ)

	
	
	Серверы приемо-передачи и обработки данных, центральные приемо-передающие станции

	
	
	Программные продукты

	
	
	Автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУТП)-комплексы в целом и компоненты, входящие в состав комплекса

	
	
	Телемеханические комплексы и устройства телемеханики

	
	
	МП измерительные и управляющие контроллеры

	
	
	Устройства связи с объектом

	
	
	Средства предоставления информации

	
	
	Средства сбора информации

	
	
	Оборудование информационно-вычислительных сетей

	
	
	Программные продукты информационных и управляющих комплексов

	
	
	Системы автоматического пожаротушения (порошкового, аэрозольного, тонкораспыленной водой, газового пожаротушения)

	
	
	Системы пожарной сигнализации





	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	ПАО «ТРК»
	

	
	

	
	

	_________________ (Вайсер Е.Л.)
	________________ (___________)

	М.П.
	М.П.

	«_____»_________________2017 г.
	«_____»_______________2017 г.




Приложение № 5
к Договору №___________
от «___» _________ 2017 г.



Перечень технологий и материалов, подлежащих аттестации


	№ п/п
	Наименование группы оборудования

	1.
	Технологии регулирования напряжения в сетях

	2.
	Технологии повышения управляемости электрических сетей

	3.
	Технологии очистки изоляции по рабочему напряжению

	4.
	Технологии защиты внешней изоляции ВЛ и ПС от загрязнений

	5.
	Технологии мониторинга и диагностики состояния оборудования ПС

	6.
	Технологии мониторинга и диагностики состояния линий электропередачи

	7.
	Технологии плавки гололеда на проводах и грозозащитных тросах

	8.
	Технологии определения мест повреждения на воздушных и кабельных линиях электропередачи

	9.
	Телекоммуникационные технологии

	10.
	Технологические информационные системы управления

	11.
	Технологии, обеспечивающие взрыво-пожаробезопасность оборудования подстанций

	12.
	Технологии антикоррозионных покрытий

	13.
	Технологии компенсации реактивной мощности

	14.
	Материалы для защиты внешней изоляции ВЛ и ПС от загрязнения

	15.
	Материалы для огнезащитной обработки и пропитки

	16.
	Трансформаторные масла и другие электроизоляционные жидкости

	17.
	Полимерные материалы для изолированных и защищенных проводов






	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	ПАО «ТРК»
	

	
	

	
	

	_________________ (Вайсер Е.Л.)
	________________ (___________)

	М.П.
	М.П.

	«_____»_________________2017 г.
	«_____»_______________2017 г.













Приложение № 6
к Договору №___________
от «____» _________ 2017 г.

        Генеральному директору
        ПАО «ТРК»
        О.В. Петрову

Форма: ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
наличия согласия на обработку и передачу персональных 
данных в адрес ПАО «ТРК» 

Настоящим (наименование юридического лица - оператора персональных данных,) (далее - Исполнитель), адрес места нахождения: (юридический адрес), Фактический адрес: (заполняется при необходимости), Свидетельство о государственной регистрации юридического лица: (серия, номер) выдан: (кем, когда выдан), в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон 152-ФЗ), подтверждает получение им в целях (цели обработки: обеспечение внутриобъектового режима) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о персональных данных) согласий на обработку персональных данных субъектов персональных данных, привлекаемых Исполнителем (для проведения работ или указать иные цели ), и передачу их персональных данных в ПАО «ТРК» (далее – Заказчик), зарегистрированному по адресу: пр. Кирова, д.36, Томск гор., 634041, т.е. на совершение действий, предусмотренных п.3. ст.3 Закона 152-ФЗ.
Перечень персональных данных, в отношении которых получено согласие на обработку и передачу Заказчику от субъектов персональных данных включает: (перечислить только необходимые персональные данные, например: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; паспортные данные; копия паспорта (страницы 2, 3, страницы с информацией о регистрации).
Перечень действий с персональными данными, в отношении которых получены согласия на обработку и передачу персональных данных, включает: обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Законе 152-ФЗ, а также на передачу такой информации Заказчику.
Условием прекращения обработки персональных данных является получение Заказчиком письменного уведомления об отзыве согласия на обработку персональных данных.
Настоящее подтверждение действует со дня его подписания в течение срока действия договора либо до дня отзыва согласия на обработку персональных данных субъектом персональных данных способом, указанным выше.
Генеральный директор 						            (Фамилия И.О.)
	   

   ЗАКАЗЧИК:
   ПАО «ТРК»



   _______________ (Вайсер Е.Л.)	
   М.П.
   «______»___________2017 г.	
	         

           ПОДРЯДЧИК: 
           


           
            ________________ (____________)
            М.П.
           «______»___________2017 г.





                                                                                           Приложение № 7
                                                                                           к Договору №___________
                                                                                          от «____» _________ 2017 г.


Форма предоставления информации о цепочке собственников Подрядчика (включая конечных бенефициаров)
	 
	Информация о собственниках подрядчика (включая конечных бенефециаров)

	 
	 

	 
	наименование  участника закупки
	информация о цепочке собственников участника, включая бенефициаров (в том числе конечных)

	№ п.п.
	ИНН
	ОГРН
	наименование краткое
	код ОКВЭД
	ФИО руководителя
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя
	№
	ИНН
	ОГРН
	Наименование/ФИО
	адрес регистрации
	серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физ.лиц)
	руководитель/участник/акционер/бенефициар
	 информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



ПОДРЯДЧИК: 										ЗАКАЗЧИК:
                                                                                                                                              ПАО «ТРК»


 ________________ (_____________)                                                                               _______________ (Вайсер Е.Л.)       
М.П.                                                                                                                                      М.П.                                                                                                                                  
«______»___________2017 г.                                                                                           «______»___________2017 г.


Приложение №11
к Договору №_____________
от "____"___________ 2017 г.


Антикоррупционная оговорка

1. Подрядчику известно о том, что ПАО «ТРК» реализует требования статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», принимает меры по предупреждению коррупции, присоединилось к Антикоррупционной хартии российского бизнеса (свидетельство от 23.09.2014 № 496), включено в Реестр надежных партнеров, ведет Антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру, поддерживает деловые отношения с контрагентами, которые гарантируют добросовестность своих партнеров и поддерживают антикоррупционные стандарты ведения бизнеса.
2. Подрядчик настоящим подтверждает, что он ознакомился с Антикоррупционной хартией российского бизнеса и Антикоррупционной политикой ПАО «Россети» и ПАО «ТРК» (представленных в разделе «Антикоррупционная политика» на официальном сайте ПАО «Россети» по адресу: http://www.rosseti.ru/about/anticorruptionpolicy/policy/index.php), -полностью принимает положения Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ПАО «ТРК» и обязуется обеспечивать соблюдение ее требований как со своей стороны, так и со стороны аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по настоящему Договору, включая собственников, должностных лиц, работников и/или посредников.
3. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.
Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленным на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны (Подрядчик и Заказчика).
4. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 1 - 3 Антикоррупционной оговорки, указанная Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления Сторона имеет право приостановить исполнение настоящего Договора до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и/или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 1, 2 Антикоррупционной оговорки любой из Сторон, аффилированными лицами, работниками или посредниками.
5. В случае нарушения одной из Сторон обязательств по соблюдению требований Антикоррупционной политики, предусмотренных пунктами 1, 2 Антикоррупционной оговорки, и обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 3 Антикоррупционной оговорки действий и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Подрядчик или Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор, в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.




	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	ПАО «ТРК»
	

	
	

	
	

	_________________ (Вайсер Е.Л.)
	________________ (____________)

	М.П.
	М.П.

	«_____»_________________2017 г.
	«_____»_______________2017 г.



































    Приложение № 12
к Договору № _________
от "_____" ________ 2017 г.


ФОРМА СПИСКА
субподрядных организаций


Заказчик: ПАО «ТРК»
Подрядчик:

	№
п/п
	Наименование организации
	Состав выполняемых работ и сумма договора субподряда (тыс. рублей)

	
	
	

	
	
	



Приложение заполняется на основании результатов проведения торгово-закупочных процедур.

	 ЗАКАЗЧИК:
ПАО «ТРК»




_______________ (Вайсер Е.Л.)	
М.П.
«______»___________2017 г.	
	 ПОДРЯДЧИК: 





________________ (                        )
М.П.
«______»___________2017 г.



image1.png
" M ’ 7

=

n,
W
V4
[My6bnn4yHoe akuMoHepHoe o6LLecTBO
«TOMCKas pacnpegenutesibHag KoOMmnaHus»




